

---

## PROGETTO DEFINITIVO

---

### QUADRO ECONOMICO C.I. 11409

#### Riqualificazione delle Vie Riviera XX Settembre, Verdi, Rosa - 2° lotto

#### A LAVORI

A.1	Lavori a Misura	€	2.989.290,17	
A.2	Lavori a Corpo	€	385.821,03	
A.3	Oneri tecnici per la progettazione	€	120.000,00	
<b><u>TOT A.1+A.2+A.3 Importo lavori</u></b> (compresi on. per la sicurezza generali)		<b>€</b>	<b>3.495.111,20</b>	
A.4	oneri per la sicurezza generali compresi nel tot lavori A.1+A.2	€	33.751,11	
<b><u>Importo lavori a base d'Asta</u></b>				€ 3.461.360,09
A.5	Oneri per la sicurezza speciali	€	88.513,75	
<b><u>TOT A.4+A.5 Importo sicurezza</u></b>				€ 122.264,86
A.6	Lavori in economia	€	60.000,00	
<b><u>Importo lavori in economia</u></b>				€ 60.000,00
<b>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA + ONERI SICUREZZA + ECONOMIE</b>			<b>€</b>	<b>3.643.624,95</b>

#### B SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE

B.1	lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto			
B.2	rilievi accertamenti ed indagini			
B.3	allacciamenti a pubblici servizi			
B.4	imprevisti	€	25.783,38	
B.5	acquisizione aree o immobili	€	-	
B.6	accantonamento (art. 133 D.Lgs. 163/2006 s.m.i)			
B.7	spese tecniche (incarichi esterni o.f.c.)	€	109.308,75	
B.7.1	spese tecniche (ex art. 92 comma 5 D.Lgs. 163/2006 s.m.i.)	€	72.872,50	
B.8	spese per attività di consulenza o supporto (comprensivo quota ANCI)			
B.9	eventuali spese per commissioni aggiudicatrici			
B.10	spese per pubblicità e opere artistiche	€	10.000,00	
B.11	spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	€	50.000,00	
B.12	IVA (10%) sulle somme A + IVA e oneri compresi (22%) sulle somme B	€	388.410,42	
<b><u>Importo somme a disposizione</u></b>		<b>€</b>	<b>656.375,05</b>	
<b><u>TOTALE B</u></b>			<b>€</b>	<b>656.375,05</b>
<b><u>TOTALE GENERALE (A+B)</u></b>			<b>€</b>	<b>4.300.000,00</b>