

Riferimento determinazione n.        in data

**COMUNE DI VENEZIA**

**DIREZIONE LAVORI PUBBLICI**

**SCHEMA DI CONTRATTO D'INCARICO DI PROGETTAZIONE  
DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN  
FASE DI PROGETTAZIONE E DI DIRETTORE OPERATIVO PER  
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE**

Oggetto: (C.I.13755) /CIG....., CUP...../ Conferimento incarico a ..... di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione nonché di direzione operativa con funzioni di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relativi all'intervento denominato "Viabilità di accesso alla macroisola prima zona industriale di Porto Marghera".

**ART.1 - Oggetto dell'incarico**

1. L'Amministrazione Comunale rappresentata da ..... - Dirigente presso la Direzione Lavori Pubblici - conferisce a ....., di seguito denominato affidatario, rappresentato da ..... che, nella sua qualità di ....., con domicilio anche fiscale in ..... ( ) – Via ..... n. .... , C.F.: ..... e P.I.: ....., accetta l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché di direzione operativa con funzioni di coordinamento della sicurezza in fase esecuzione dei lavori relativi all'intervento denominato "Viabilità di accesso alla macroisola prima zona industriale di Porto Marghera", per un importo presunto delle opere in appalto di € 13.656.681,80.= (o. f. e.) di cui € 13.323.681,80.=

per opere a base d'asta ed € 333.000,00.= per oneri sicurezza.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva di confermare l'affidamento della progettazione esecutiva dopo che la progettazione definitiva avrà ottenuto le prescritte approvazioni, anche per stralci funzionali.

3. Qualora nella vigenza dell'incarico dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche e/o integrazioni della progettazione tali da far presumere un aumento dell'importo delle competenze rispetto alle previsioni originarie, l'Affidatario ne darà tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale e procederà solamente dopo aver sottoscritto un contratto integrativo del presente, successivamente ad apposito atto di integrazione dell'impegno di spesa. In mancanza di tale preventiva procedura, il Comune non riconoscerà l'eventuale pretesa di corrispettivo aggiuntivo.

4. L'Affidatario è responsabile per i danni subiti dall'Amministrazione Comunale in conseguenza di errori od omissioni della progettazione. La responsabilità si estende anche ai costi di riprogettazione ed ai maggiori oneri che l'Amministrazione Comunale deve sopportare in relazione all'esecuzione delle varianti dovute ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. e), della D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. , fermo restando in ogni caso l'esperibilità di ulteriori azioni risarcitorie.

5. L'Affidatario dovrà prestare disponibilità alla Direzione Lavori per la corretta interpretazione degli elaborati di progetto ed essere obbligatoriamente interpellato sulle richieste di variante.

6. Per l'esecuzione dell'incarico, l'Affidatario si potrà avvalere delle collaborazioni e consulenze che riterrà opportune, connesse alla

progettazione, sotto la propria personale responsabilità, da lui autorizzate, fermo restando l'importo del compenso di cui ai successivi articoli.

## **ART. 2 - Prestazioni professionali e determinazione dei corrispettivi**

1. L'Affidatario designa per l'espletamento dell'incarico di cui all'art.1:

- l'Arch./Ing. .... iscritto all'Albo Professionale degli ..... della Provincia di ..... con il n. .... per la progettazione definitiva ed esecutiva;

- l'Arch./Ing..... iscritto all'Albo Professionale degli ..... della Provincia di ..... con il n. .... in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i. per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e quale direttore operativo con funzioni di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

2. L'incarico dovrà essere espletato in base alle indicazioni che saranno fornite dal Direttore Lavori Pubblici e/o Dirigente e/o Responsabile del Procedimento, nonché dagli eventuali consulenti all'uopo nominati ed alle informazioni assunte presso altri Assessorati Comunali, Enti ed Aziende interessate all'intervento, nell'osservanza delle norme vigenti in materia.

3. In particolare l'incarico comprende le seguenti prestazioni:

### 3. 1. Progettazione

#### a) Progettazione definitiva

- Relazione generale;
- Relazioni tecniche specialistiche comprensive delle relazioni geotecnica, idraulica, sismica e sulle strutture;
- Elaborati grafici;
- Calcoli delle strutture e degli impianti;

- Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
- Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- Computo metrico estimativo;
- Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- Quadro economico.

#### b) Progettazione esecutiva

- Relazione generale;
- Relazioni specialistiche;
- Elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
- Particolari costruttivi e decorativi;
- Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- Piano di sicurezza e di coordinamento;
- Computo metrico estimativo e quadro economico;
- Elenco dei prezzi unitari ed eventuale analisi;
- Quadro di incidenza percentuale della quantità di manodopera;
- Cronoprogramma;
- Schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

### 3.2. Coordinamento sicurezza

#### a) Per la fase di progettazione

- assicurare che nella fase di progettazione dell'opera ed in particolare al momento delle scelte architettoniche e tecniche

nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, siano rispettati ed applicati i principi e le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.;

- redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art.100, comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., i cui contenuti sono dettagliatamente specificati all'allegato XV;
- predisposizione del fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori di cui all'art. 91, comma 1, lett.b del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- coordinare l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 90, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri.

b) Per la fase di esecuzione

- verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art.100 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di

sicurezza e di coordinamento di cui all'art.100 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ed adeguare il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art.100 ed il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1 lett. b) del predetto Decreto Legislativo, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

- organizzare tra i datori di lavoro ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli art. 94, 95, 96 e 97 comma 1, e, alle prescrizioni del piano di cui all'art.100 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
- sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti

adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;

- comunicare in forma scritta, alla D.L. ed al R.U.P., per ogni visita in cantiere, su apposite schede, le osservazioni ed eventuali suggerimenti.

3.2.1. Nei casi previsti dall'art. 90, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1 dell'art. 92 del decreto legislativo medesimo, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'art. 91, comma 1, lett. a) e b).

4. I predetti elaborati dovranno essere redatti in osservanza del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. e del D.P.R. 05.10.2010 n.207 e s.m.i., nei modi e nelle forme previsti, in maniera di addivenire all'aggiudicazione dei lavori in funzione delle modalità di appalto, preventivamente comunicate all'Affidatario.

5. Le prestazioni dell'Affidatario, per l'adempimento di quanto sopra indicato, sono compensate con riferimento alle tavole Z-1 e Z-2 allegate al Decreto Ministeriale (Giustizia di concerto con Infrastrutture e Trasporti) in data 31.10.2013 che approva il "Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici di servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria" tenuto conto dell'art. 1 comma 4 del predetto D.M. .

6. Le opere relative sono da ascrivere in base alla tavola Z -1 allegata al succitato D.M. come di seguito indicato:

- € 3.421.399,13.= Id. Opere V.03 (6^ b) + € 85.518,39.= oneri per la sicurezza;

- € 644.310,90.= Id. Opere S.03 (cl. 1^ g) + € 16.102,86.= oneri per la sicurezza;
- € 8.839.821,55.= Id. Opere S.05 (cl. 9^ c) + € 220.928,18.= oneri per la sicurezza;
- € 418.150,22.= Id. Opere IA.03 (cl. 3^ c) + € 10.450,57.=oneri per la sicurezza;

7. Il progetto deve contemplare, ove occorra, le pratiche relative all'esame preventivo, da parte degli Enti, per l'adeguamento dei progetti di opere pubbliche alle normative vigenti in merito all'infortunistica, prevenzioni incendi, eliminazione delle barriere architettoniche, nonché di qualsiasi altro Ente ed Azienda competente nel settore specifico ed in particolare:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....
- 5) .....
- 6) Ed altri se necessari.

8. Il progetto deve essere corredato, ove occorra dalla relazione sulle indagini di cui al D.M. 11.03.88, relativo alle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni.

9. Tali indagini, comprese le indagini tecniche specifiche che risultassero necessarie, saranno eseguite a cura e spese dell'Amministrazione Comunale, la quale provvederà all'assegnazione delle stesse mediante procedura negoziata, sulla base di un progetto di indagine predisposto



dall’Affidatario che provvederà pertanto a redigere apposito preventivo di spesa, elaborato grafico e Foglio Condizioni Particolari di Appalto.

10. Qualora l'intervento fosse attuato a lotti, il progetto dovrà essere redatto programmando l'esecuzione delle opere tenendo presente la possibile contemporaneità esecutiva delle stesse con quelle previste nei lotti precedenti di progettazione.

### **ART. 3 - Tempi di consegna**

1. Il progetto definitivo comprensivo dell'aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza, completo in tutte le sue parti, nel numero di 2 (due) copie cartacee, deve essere consegnato al Comune di Venezia entro giorni .. (.....) dalla stipula del contratto.

2. Successivamente il progetto esecutivo comprensivo dei relativi piani di sicurezza e coordinamento, completo in tutte le sue parti, nel numero di 2 (due) copie cartacee, deve essere consegnato al Comune di Venezia entro giorni .. (.....) dalla data di comunicazione dell'approvazione del progetto definitivo e la conferma dell'incarico stesso.

3. Gli atti progettuali devono essere così evidenziati:

n. 1 fascicolo con timbro “originale”, datato e firmato dall’Affidatario;

n. 1 fascicolo con timbro “copia” datato e firmato dall’Affidatario.

### **ART. 4 - Ritardi e penali**

1. Qualora la presentazione del progetto venisse ritardata oltre i termini sopra stabiliti, per cause imputabili all’Affidatario, sarà applicata una penale pari all'uno per mille del corrispettivo professionale, per ogni giorno di ritardo, secondo quanto previsto dall'art. 257 del D.P.R. 05.10.2010 n.

207 e s.m.i. che sarà trattenuta dal pagamento del saldo.

2. Nel caso in cui il ritardo eccedesse i giorni 15 (quindici), l'Amministrazione Comunale senza obbligo di messa in mora, resterà libera da ogni impegno e potrà recedere dal contratto senza che l'Affidatario possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per compensi che per spese ed oneri accessori, salvo il corrispettivo dovuto per la prestazione parziale, sempre se questa sia effettivamente utilizzabile.

#### **ART. 5 – Durata dell'incarico**

1. L'incarico ha durata dalla sottoscrizione del presente contratto fino alla data di ultimazione lavori risultante dal certificato di ultimazione lavori.

#### **ART. 6 - Corrispettivi e modalità di pagamento**

1. I corrispettivi complessivi (compensi, spese ed oneri accessori) al netto della riduzione del                   % in relazione a quanto previsto dall'art. 2 del D. L. 223/2006 conv. L. 04.08.2006 n. 248, sono quantificati in via presuntiva in €                   .= (oneri previdenziali e fiscali esclusi), così suddivisi:

- € ..... = per la redazione del progetto definitivo;
- € .....= per la redazione progetto esecutivo,
- € .....= per la sicurezza in fase di progettazione;
- € .....= per la direzione operativa per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, giusta offerta economica presentata in sede di gara che a tutti gli effetti è da considerarsi parte integrante del presente contratto.

## 2. Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione

2.1. Il pagamento dei corrispettivi avverrà per ogni singola fase progettuale, previa presentazione della polizza prevista al successivo art. 16, comma 2, salvo quanto previsto al successivo art. 11, dopo la data di approvazione dei progetti da parte degli Organi competenti e dell'Amministrazione Comunale, mediante disposizione di pagamento del Dirigente competente, entro giorni 30 (trenta) dalla successiva presentazione di parcella debitamente liquidata dalla Direzione Lavori Pubblici.

2.2. Qualora dette approvazioni, per motivi non imputabili all'Affidatario, non intervenissero entro giorni 120 (centoventi) dalla consegna degli elaborati, saranno corrisposti acconti nella misura del 90% del corrispettivo relativo alla singola fase; trascorsi ulteriori giorni 60 (sessanta), si provvederà al pagamento del saldo. La corresponsione dei corrispettivi in acconto e a saldo avverrà con le medesime modalità previste al precedente comma 2.1. .

2.3. L'Amministrazione Comunale provvederà ad approvare il progetto definitivo ed esecutivo solo dopo aver acquisito rispettivamente il verbale di verifica per il progetto definitivo ed il verbale di verifica e validazione per il progetto esecutivo, redatti in contraddittorio con l'Affidatario, debitamente sottoscritti.

2.4. Le verifiche e la validazione dei progetti avverranno a norma delle disposizioni di cui al D.P.R. 05.10.2010 n.207 s.m.i. .

## 3. Direzione operativa per il coordinamento sicurezza in fase di

### esecuzione

3.1. Il pagamento dei corrispettivi avverrà in acconto per il 90% in quote proporzionali a ciascun stato d'avanzamento dei lavori e/o delle forniture mediante disposizione di pagamento del Dirigente competente, entro 30 (trenta) giorni dalla successiva presentazione di parcella debitamente liquidata dalla Direzione Lavori Pubblici.

3.2. Il residuo 10% a saldo verrà corrisposto dopo l'ultimazione dei lavori entro 30 (trenta) giorni dalla successiva presentazione di parcella con le medesime modalità previste al precedente comma 3.1.

### **ART. 7 - Spese ed oneri accessori**

1. I corrispettivi così come specificati al precedente art. 6 sono comprensivi di ogni spesa ed onere necessario all'espletamento dell'incarico.

2. Per spese ed oneri accessori è corrisposta una somma già calcolata nel precedente art. 6, pari al .....% del compenso secondo quanto previsto dall'art. 5 del Decreto Ministeriale (Giustizia di concerto con Infrastrutture e Trasporti) in data 31.10.2013 n. 143.

3. La percentuale di cui al precedente comma 2, in ogni caso, sarà calcolata a consuntivo delle prestazioni fornite dall'Affidatario.

4. La somma relativa alle spese ed agli oneri accessori è pagata con le stesse modalità fissate per la corresponsione dei corrispettivi nel precedente art. 6.

### **ART. 8 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le

modalità previste dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. L'Affidatario, in particolare, si impegna a trasmettere all'Amministrazione Comunale, entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al presente contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'Affidatario si impegna, inoltre, a comunicare all'Amministrazione Comunale ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'Affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata AR, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'Affidatario si obbliga inoltre ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. L'Affidatario, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere all'Amministrazione Comunale copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

4. L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria

controparte (subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. L’Affidatario si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell’Amministrazione Comunale per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L’Affidatario si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.

6. Ai sensi dell’art. 25, comma 2 bis del D. L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso l’Amministrazione Comunale, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati nell’oggetto del presente contratto.

**ART. 9 – Adempimenti in materia di antimafia – Protocollo di legalità**

1. Si prende atto che in relazione all’Affidatario non risultano sussistere gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 67 del D. Lgs. 06.09.2011 n.159, in base alla documentazione pervenuta dalla Prefettura di ..... in data ..... prot. n. ....

o

1. Si prende atto che in relazione all’Affidatario non viene richiesta la documentazione antimafia ai sensi dell’art. 83, comma 3, lett. e) del D. Lgs. 06.09.2011 n.159.

2. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli art. 91 e 94 del D. Lgs. 06.09.2011 n.159.

3. In tal caso sarà applicata a carico dell'Affidatario, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

#### **ART. 10 - Elaborati: forma, consegna e modalità**

##### 1. Progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione

1.1 L'Affidatario si impegna a consegnare gli elaborati relativi all'incarico ricevuto in 2 (due) copie cartacee, come indicato all'art.3, ed un CD-ROM/DVD contenente tutta la documentazione conforme alle copie consegnate, necessaria all'espletamento della gara d'appalto, previa verifica del R.U.P..

##### 2. Direttore operativo con funzioni di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione

2.1. Nei casi previsti dall'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i. l'Affidatario si impegna a consegnare gli elaborati relativi all'incarico ricevuto in 2 (due) copie cartacee, ed un CD-ROM/DVD contenente tutta la documentazione conforme alle copie consegnate, previa verifica del R.U.P., entro giorni 15 (quindici) dalla data in cui si verifica l'esigenza della modifica.

3. Il CD-ROM/DVD dovrà contenere tutti i files degli elaborati prodotti sia in formato editabile, secondo le modalità previste al successivo comma 4, che in formato PDF.

4. Tutti gli elaborati relativi all'incarico ricevuto dovranno essere redatti nei formati e secondo le modalità indicate di seguito:

**Disegni:**

- Indicazioni generali

Qualora sia necessario l'uso del colore, dovrà essere usata una tecnica che permetta la lettura inequivocabilmente corretta del documento sia esso testo, grafico, o disegno, anche quando questo venga riprodotto in bianco e nero.

- Formato

I formati ammessi sono: A3 ,A2, A1 e A0.

- Intestazione disegno

I dati e le informazioni contenuti nelle intestazioni/cartigli degli elaborati dovranno essere preventivamente concordati con la Direzione **Lavori Pubblici** – Settore Viabilità che fornirà ogni indicazione necessaria.

- Formato digitale

Il disegno dovrà essere di tipo georeferenziato e sarà salvato in formato DWG per Autocad 2008 e inferiori, ed ogni file dovrà essere corredato del relativo file di assegnazione penne pcp e scala di plottaggio plt e tutte quelle indicazioni necessarie ad una corretta stampa dell'elaborato.

Il disegno raster, le fotografie, ecc. dovranno essere salvati in uno dei seguenti formati: tif, gif, jpeg, o altri formati da concordare.

**Testi:**



- Testo

I documenti di testo dovranno essere forniti salvati in formato Microsoft Office versione 2003 o inferiore per windows con estensione .doc

- Tabelle

I documenti tabelle dovranno essere forniti salvati in formato Microsoft Office versione 2003 o inferiore per windows con estensione .xls

- Presentazione

I documenti di presentazione dovranno essere forniti salvati in Microsoft Office versione 2003 o inferiore per windows con estensione .ppt

- Testi bis

Quegli elaborati che non potendo essere consegnati in uno dei formati precedenti, dovranno essere in ogni caso consegnati in formato digitale raster e salvati in uno dei seguenti formati: tif, gif, jpeg.

Gli elaborati provenienti da db verticali, dovranno essere forniti in formato txt come da esportazione del programma sorgente.

#### **File leggimi :**

All'interno del CD/DVD dovrà esserci il file con nome "leggimi" contenente l'elenco di ogni elaborato fornito, e per i disegni al n° tavola dovrà corrispondere la descrizione Progetto-Tavola.

#### **ART. 11 – Modifiche al progetto**

1. L'Amministrazione Comunale può, a suo insindacabile giudizio, richiedere all'Affidatario, in sede di verifica, tutte le variazioni e gli ulteriori elaborati che risultano necessari alla validazione del progetto, senza che ciò comporti, per l'Affidatario, un incremento dei compensi previsti.

2. Se il progetto, nonostante le integrazioni predette, presentasse inattendibilità tecnica ed economica, motivata dalla Direzione Lavori Pubblici, all'Affidatario non sarà dovuto alcun compenso.

#### **ART. 12 - Riserva di risoluzione anticipata**

1. Nel caso in cui l'Amministrazione ritenesse comunque, a suo insindacabile giudizio, di non dare ulteriore seguito allo sviluppo dell'incarico, avrà facoltà di risolvere il contratto, senza possibilità di opposizione e reclamo da parte dell'Affidatario.

#### 2. Progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione

2.1. Nell'ipotesi di risoluzione anticipata sempre che il progetto definitivo sia stato giudicato dall'Amministrazione attendibile, adeguatamente e regolarmente studiato, spetta all'Affidatario, oltre al compenso per la progettazione effettuata, un importo pari al 3% di quanto stabilito per la fase progettuale immediatamente successiva comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

#### 3. Direzione operativa con funzioni di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione

3.1. Nei casi di risoluzione dei contratti d'appalto dei lavori a termini delle vigenti disposizioni, spetterà all'Affidatario un'aliquota del compenso dovuto, da commisurarsi all'importo complessivo dei lavori eseguiti e al decimo di quelli non eseguiti, fino alla concorrenza dei 4/5 dell'importo contrattuale d'appalto. Il relativo importo sarà pagato dopo l'avvenuta approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale del collaudo dei lavori eseguiti.

3.2. Nel caso in cui i lavori per qualsiasi motivo indipendente dalla volontà dell’Affidatario non siano comunque iniziati, spetterà un compenso commisurato al 10% del compenso spettante per i 4/5 dell’importo progettuale dell’opera.

#### **ART. 13 - Proprietà degli elaborati**

1. Gli elaborati resteranno di piena ed assoluta proprietà dell’Amministrazione Comunale la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti e quelle aggiunte che, a suo insindacabile giudizio saranno ritenute necessarie, senza che dall’Affidatario possano essere sollevate eccezioni di sorta, semprechè non venga alterato il progetto nella parte compositiva architettonica.

#### **ART. 14 - Diritto di pubblicazione**

1. L’Amministrazione Comunale si riserva altresì il diritto alla pubblicazione degli elaborati d’indagine e di progetto presentati dall’Affidatario. Del medesimo diritto potrà avvalersi anche l’Affidatario.

#### **ART. 15 – Raggruppamenti temporanei**

1. La parcella sarà emessa da ..... Mandatario indicato nell’atto di Raggruppamento Temporaneo di ..... e mandato collettivo in data .....n. .... di Rep. e n. ....di Raccolta del Notaio ....., notaio in .....

o

#### **ART. 15 - Professionisti associati**

1. La parcella sarà emessa dallo Studio ..... con delega all’incasso affidata al Professionista incaricato che come tale dovrà essere citato

nell'oggetto della fattura.

### **ART. 16 - Adempimenti assicurativi**

1. L'Affidatario è assicurato (D. L.24.01.2012 n.1 conv. L. 24.03.2012 n. 27, art. 9, c. 4) mediante polizza di responsabilità civile professionale n. .... in data ..... rilasciata da ..... - Agenzia di ..... - Via ..... n. .... - con un massimale di € .....=.

#### 2. Progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione - Dichiarazione art. 269, comma 4, D.P.R. 207/2010

2.1. L'Affidatario contestualmente alla sottoscrizione del contratto deve produrre la dichiarazione di cui all'art. 269, comma 4, del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i. rilasciata da una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea ed essere munito, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, della polizza di responsabilità civile professionale di cui all'art.111 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., per tutta la durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo.

#### 3. Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione – Cauzione definitiva art. 113, D. Lgs. 163/2006

3.1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'Affidatario ha presentato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza n. .... in data ..... rilasciata dalla Società ..... Agenzia di ..... per l'importo di € .....= ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. .

3.2 La garanzia deve essere integrata ogni volta che l'Amministrazione Comunale abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3.3. La garanzia è svincolata, con le modalità previste dall'art. 235 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i, all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, salvo lo svincolo progressivo previsto dall'art. 113, comma 3 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.

#### **ART. 17- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

1. L'Affidatario con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R. .

2. A tal fine si dà atto che l'Amministrazione Comunale ha trasmesso all'Affidatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n.62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'Affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

4. L'Amministrazione Comunale, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Affidatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla

risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

**ART. 18 - Definizione delle controversie**

1. In caso di eventuali controversie in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, si farà ricorso al Giudice competente del foro esclusivo di Venezia.

**ART. 19- Spese**

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula ed alla eventuale registrazione del presente atto, ivi compresi i bolli, le tasse e le copie, sono ad esclusivo carico dell'Affidatario.

2. Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.86, n.131.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia-Mestre

L'Affidatario

Il Dirigente

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 del Codice Civile il sottoscritto .....  
....., in qualità di ....., di ..... dichiara di approvare  
specificamente le condizioni di cui all'art. 11, 12 e 18 del presente  
contratto.

L'Affidatario