
COMUNE DI VENEZIA 
 
Repertorio n. …………. 

SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE 

 
PER IL PURO FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ RIGUARDANTI LA 

PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO DEL PONTE DI RIALTO 

A VENEZIA. 

REPUBBLICA ITALIANA 

 L’anno duemila          , il giorno    del mese di   , nella Sede Municipale di Ca’ Farsetti, in Venezia, 

San Marco n. 4136. 

 Davanti a me, Dott. ……………., Segretario Generale del Comune di Venezia, in tale qualità 

autorizzato a rogare atti in forma pubblico-amministrativa ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera c) del 

Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, si sono personalmente costituiti i Signori: 

a) ……….., nato a ………. il ……….., che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, 

per conto e nell’interesse del Comune di Venezia, che rappresenta nella sua qualità di ……………, 

domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel presente atto denominato 

semplicemente «stazione appaltante». Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 – 

Venezia. Codice fiscale n.: 00339370272. 

b)                       nato a             il            , residente in…………….., in qualità di                    , per il finanziamento 

del procedimento di restauro del Ponte di Rialto. 

                    per brevità nel prosieguo verrà denominato “Sponsor”. 

 I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante sono 

personalmente certo, sono intervenuti allo scopo di stipulare il presente contratto. 

 

PREMESSO 
 

Che il Comune di Venezia con deliberazione n. 184/pd229 del 4 maggio 2012 ha approvato lo studio di 

fattibilità relativo al restauro del Ponte di Rialto, ai fini dell’avvio della procedura per la selezione di 
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sponsor, contenente l’ipotesi iniziale di progettazione e restauro del Ponte di Rialto di seguito Studio di 

fattibilità. 

Che, in esecuzione di detta deliberazione, il Comune di Venezia ha predisposto uno schema di 

contratto con allegati, comprendente anche i contenuti del Piano di comunicazione redatto con la 

società Venezia Marketing & Eventi, che, proposto alla Soprintendenza B.B. A.A. ha ottenuto il 

preventivo parere favorevole prot. 12327 del 30 agosto 2012 anche per quanto concerne la pubblicità 

sull’assito di cantiere . 

Che il Comune di Venezia, approvata con deliberazione n………del                2012 la struttura 

contrattuale da porre a base di gara, e in esecuzione di questa deliberazione, ha pubblicato in 

data….un bando di gara () - gara n. …/2012- avente ad oggetto “AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO 

DI SPONSORIZZAZIONE PER IL PURO FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ RIGUARDANTI LA 

PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO DEL PONTE DI RIALTO” 

Che la gara….. 

…. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Le parti convengono e stipulano quanto segue: 

 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1. Oggetto del contratto 

1. Il presente contratto ha per oggetto la sponsorizzazione, sotto forma di puro finanziamento erogato 

da parte dello Sponsor, delle attività concernenti la progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto, 

secondo quanto approvato nello Studio di fattibilità in premessa citato, allo scopo di promuovere il 

nome, il marchio e gli altri segni distintivi e l’attività dello Sponsor. La progettazione, la direzione dei 

lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, la 

realizzazione dei lavori ed il collaudo e tutte le attività connesse, finanziate dallo Sponsor, restano a 

carico del Comune di Venezia che vi provvede, a proprio insindacabile giudizio, con personale proprio o 

avvalendosi di professionalità reperite esternamente. 
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2. Fanno parte integrante del presente contratto le obbligazioni assunte ed i diritti concessi dal Comune 

di Venezia facenti parte del Piano della Comunicazione di cui all’art. 5. 

3. Esauriscono gli obblighi dello Sponsor il puntuale versamento del corrispettivo ad ogni pagamento da 

effettuarsi dal Comune di Venezia verso terzi per le attività di cui al comma 1 secondo capoverso e la 

presentazione della fideiussione ed il suo eventuale reintegro, non assumendo lo stesso alcuna 

responsabilità in relazione all’assegnazione e realizzazione dei contratti di lavori e servizi che il 

Comune di Venezia conclude. Lo Sponsor resta sollevato da qualsiasi eventuale pretesa da parte di 

terzi, incluse le imprese appaltatrici e subappaltatrici e da qualsiasi richiesta di risarcimento danni che 

possano essere avanzate come conseguenza e/o in riferimento ai lavori ed alle opere realizzate. 

Lo Sponsor è e resta estraneo a tutti i rapporti tra il Comune di Venezia, la Soprintendenza e gli 

esecutori, siano essi progettisti, tecnici, imprese esecutrici, fornitori, subappaltatori o terzi in genere. 

4. Il versamento del corrispettivo deve avvenire entro quindici giorni dalla comunicazione al prestatore 

di servizi o lavori e allo Sponsor della regolare esecuzione della prestazione in acconto o a saldo. In 

caso di scadenza dell’obbligazione in prossimità con la chiusura dell’esercizio economico finanziario 

annuale (dicembre) i termini di versamento possono essere ridotti o posticipati con apposita 

comunicazione. 

 

Art. 2 . Termini e durata del contratto 

1. Il contratto decorre dalla data della stipulazione ed è concluso con l’approvazione del collaudo dei 

lavori, salvo quanto indicato all’art. 5 relativamente all’ultima scadenza dei diritti concessi ai sensi del 

medesimo articolo. 

2.Il Comune di Venezia si impegna a completare la progettazione definitiva entro 12 mesi dalla stipula 

del contratto di sponsorizzazione. La progettazione definitiva va sottoposta al parere degli organi 

competenti. 

3.Il Comune di Venezia si impegna ad espletare la gara per l’affidamento dei lavori entro 6 mesi 

dall’approvazione del progetto definitivo. 
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4.Il Comune di Venezia si impegna a prevedere nel capitolato speciale d’appalto per l’esecuzione dei 

lavori una durata dei lavori pari a 18 mesi. È ammessa la sospensione dei lavori e la proroga nei casi di 

avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano 

l’esecuzione o realizzazione a regola d’arte degli stessi. La sospensione dei lavori per una delle dette 

cause comporta una proroga della durata del presente contratto corrispondente alla durata della 

sospensione stessa.  

5. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla progettazione o sulla corretta realizzazione degli 

interventi tali da rendere impossibile e/o ritardare in maniera significativa la loro esecuzione, il Comune 

di Venezia si impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione allo Sponsor al fine di verificare la 

salvaguardia degli impegni assunti con il presente contratto. 

6.Il Comune di Venezia si impegna a promuovere riunioni di coordinamento con gli uffici preposti e gli 

Enti interessati a cui andrà sottoposta l’approvazione del progetto e con cui andrà condotta 

l’esecuzione dei lavori. 

7.Dalla data di stipula del contratto per l’esecuzione dei lavori da parte dell’Amministrazione Comunale, 

potrà essere installato l’impianto di cantiere e conseguentemente potranno essere installate le forme di 

pubblicità autorizzate.  

8. Ultimati i lavori oggetto dell’intervento, a seguito dell’emissione del certificato di fine lavori, segue 

l’immediata rimozione dell’impianto di cantiere e di qualsivoglia forma di pubblicità in loco.  

9. Il Comune di Venezia è e resta estraneo ai rapporti instaurati tra Sponsor e terzi per l’attività di 

comunicazione. I rapporti giuridici sorti a qualsiasi titolo in relazione alla conduzione degli spazi, o in 

relazione all’esecuzione di qualsiasi benefit previsto nel presente contratto, tra lo sponsor e terzi, 

cesseranno al termine del presente contratto e non potranno essere trasferiti all’Amministrazione 

Comunale. 

Art. 3 Valore del contratto. Garanzia fideiussoria. 

1.Il valore del contratto è stimato in €                  oltre I.v.a. ai sensi di legge. Il corrispettivo della 

sponsorizzazione è reso dallo Sponsor mediante messa a disposizione dell’importo corrispondente al 
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valore del contratto. 

2. Lo Sponsor e l’Amministrazione comunale sono tenuti ad assolvere gli obblighi fiscali connessi a 

quanto previsto dal precedente comma. 

3. Il Comune di Venezia si obbliga ad utilizzare le somme di cui ai commi precedenti per la 

progettazione ed il restauro del Ponte di Rialto attenendosi, nei limiti degli esiti delle analisi e delle 

indagini commissionate e delle risultanze che emergeranno nel corso dei lavori, ad eseguire quanto 

descritto nello studio di fattibilità.  

4. Il Comune di Venezia, supportato dagli Enti competenti, valuta in completa autonomia a quali parti di 

lavori di restauro dare corso, nei limiti delle risorse finanziarie complessive messe a disposizione dallo 

Sponsor. I fondi vengono ripartiti secondo le necessità così individuate. I ribassi d’asta delle gare 

effettuate per l’affidamento dei lavori e dei servizi restano a disposizione del Comune di Venezia per 

ulteriori affidamenti comunque riguardanti le attività di cui al comma precedente del presente articolo. 

5. L’Amministrazione si è riservata di dar corso ad alcune analisi propedeutiche alla progettazione 

prima della stipula del contratto di sponsorizzazione, per un valore totale massimo pari ad € 

190.000,00, al fine di ridurre i tempi complessivi della progettazione. Le somme già impegnate con 

fondi propri, vengono rimborsate dallo Sponsor entro quindici giorni dalla stipula del contratto o dalla 

liquidazione delle stesse. Gli importi fanno parte del valore di cui al comma 1. 

6. Il versamento del corrispettivo è garantito dallo Sponsor con un'unica fideiussione del valore 

corrispondente al valore del contratto oltre iva, che avrà una durata di mesi sei oltre la durata prevista 

per la fine dei lavori e prevederà l’automatica riduzione dell’ammontare garantito in ragione dei 

pagamenti effettuati. 

La fideiussione svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

Contraente ai sensi degli art. 1944 c.c., 1945 c.c. e dell’art. 1957 c.c.,  è da presentare alla stipula del 

contratto, mediante ……….…….. n. ………… in data ……………… rilasciata dalla società/dall'istituto 

……………….………………………………….. agenzia/filiale di  ………………….. per l'importo di € 

…………………. 
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La fideiussione di cui al presente articolo tiene indenne l’Amministrazione dalle conseguenze di aver 

concluso contratti ed ordinato spese senza la necessaria copertura finanziaria, in quanto obbligazione 

dello Sponsor, e verrà incamerata a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, a 

copertura di eventuali inadempienze che non consentano il regolare pagamento dei contratti stipulati 

con terzi, l’approvazione delle fasi progettuali o la consegna dei lavori nei tempi e nei modi previsti. 

 

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI 

Art. 4. Compiti di coordinamento sulla progettazione ed esecuzione dei lavori 

1.L’Amministrazione del Comune di Venezia, attraverso il Responsabile del Procedimento ed il 

coordinatore della progettazione, svolge l’attività di coordinamento nelle singole fasi di progettazione ed 

esecuzione dei lavori fino al collaudo definitivo dell’opera, dando notizia con cadenza trimestrale dei 

sopralluoghi e controlli sull'andamento della progettazione e sullo stato di avanzamento dell'opera. 

2.I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte in conformità al progetto approvato, nonché 

alle istruzioni che potranno essere impartite di volta in volta dalla Direzione P.E.L. del Comune di 

Venezia e dalla competente Soprintendenza. 

Art. 5 Ritorno d’immagine dello Sponsor. Responsabilità verso terzi e assicurazione. 

1. L’Amministrazione comunale si impegna a consentire allo Sponsor di veicolare la propria immagine, 

il proprio logo, il proprio marchio. Lo Sponsor entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto ed ogni 

sei mesi a decorrere dalla stessa data, presenta l’aggiornamento del Piano della comunicazione, 

allegato al presente contratto, condiviso con l’Amministrazione, che individua le attività tra quelle di 

seguito descritte nel presente articolo, programmate e da effettuarsi nel periodo relativo. 

2. Lo Sponsor, quale controprestazione per la realizzazione dell’intervento, può posizionare impianti 

pubblicitari propri sui ponteggi o assiti di cantiere, per il periodo corrispondente all’esecuzione dei lavori, 

con le modalità, caratteristiche e dimensioni definite nel Piano della comunicazione e nel progetto di 

cantierizzazione e comunque per una superficie utilizzabile per le esposizioni pubblicitarie non 

superiore al 33% della superficie complessiva del cantiere affacciata verso l’esterno del Ponte e 
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comunque per un dimensione non superiore a mq.120. L’esposizione pubblicitaria potrà interessare 

anche altre strutture di servizio, pertinenti al cantiere, fino ad un totale di 180 mq. massimi complessivi 

per messaggi di eventi di non esclusiva natura pubblicitaria, bensì di prevalente carattere culturale, 

mentre la restante parte potrà essere utilizzata per comunicazione istituzionale relativa all’intervento di 

restauro.  

L'utilizzo dello spazio pubblicitario di cantiere avviene, in conformità al programma di comunicazione, 

parte integrante del presente contratto, previa approvazione dei bozzetti delle immagini e successive 

variazioni, da parte del Comune di Venezia e della competente Soprintendenza. 

Il messaggio pubblicitario non può andare contro la morale, essere contrario alla legge e/o al codice di 

autodisciplina pubblicitaria, avere natura o sfondo politico, partitico, sindacale o religioso o essere 

espressione di fanatismo o di razzismo o ledere l’aspetto e il decoro del bene oggetto dei lavori o 

compromettere l’immagine o il prestigio dell’Amministrazione del Comune di Venezia. 

La durata di esposizione del messaggio pubblicitario non può essere superiore alla durata dei lavori di 

cui all’art. 2 commi 4, 7 e 8, comprese eventuali proroghe.  

3 Lo Sponsor, quale controprestazione per la realizzazione dell’intervento, può effettuare, quattro turni 

di massimo 7 giorni ciascuno all’interno dei 18 mesi di durata del contratto, proiezioni (anche 

personalizzate con logo o altri segni distintivi dell’azienda) sul Ponte di Rialto, proiezioni “evento” o 

proiezioni “artistiche”. 

4. Lo Sponsor, quale controprestazione per la realizzazione dell’intervento, può personalizzare n. 2 

imbarcaderi del servizio di trasporto pubblico locale mediante l’esposizione di n.4 banner personalizzati 

cm. 200x260 cadauno a partire dalla data di sottoscrizione del contratto. I banner potranno essere 

esposti in quattro turni di 14 giorni all’interno dei 36 mesi di durata del contratto. 

5. Lo Sponsor, quale controprestazione per la realizzazione dell’intervento, può personalizzare il 

rivestimento (fiancate e tetto) n. 2 vaporetti ciascuno per una durata complessiva di 730 g.g., a partire 

dalla data di sottoscrizione del contratto, sulla base del calendario di disponibilità dei mezzi. 
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6. Lo Sponsor, quale controprestazione per la realizzazione dell’intervento può utilizzare - secondo le 

modalità indicate nel Piano di Comunicazione e al fine di organizzare eventi o altre manifestazioni 

finalizzate a promuovere i marchi e/o i prodotti dello Sponsor, all’interno dei tre anni di durata del 

contratto, le seguenti location: Ca’ Vendramin Calergi n. 4 volte, Teatro La Fenice n. 2 volte, Ca’ 

Rezzonico n. 2 volte, Palazzo Ducale n.2 volte, Piazza San Marco un evento; 

7. Lo Sponsor, quale controprestazione per la realizzazione dell’intervento, è autorizzato 

all’installazione di n. 1 struttura temporanea (temporary store) di max 5mx5m, per circa 14 giorni in 

coincidenza con i quattro principali eventi pubblici e tradizionali veneziani, in un campo di maggior 

passaggio della città, all’’interno di un periodo complessivo di 36 mesi durante la durata del contratto . 

Lo Sponsor, quale controprestazione per la realizzazione dell’intervento, può ricevere posti riservati per 

i 36 mesi di durata del contratto per n. 2 volte: 10 posti riservati al Carnevale di Venezia (“dinner show” 

preso Ca’ Vendramin Calergi + 10 accessi quotidiani nell’area parterre del “Gran Teatro” di Piazza San 

Marco, alla Festa del Redentore n. 10 posti alla cena di gala ufficiale a Palazzo Ducale, n.10 posti per 

assistere sulla “machina” (tribuna delle autorità) alla visione della Regata Storica. 

10. Lo Sponsor assume la qualifica di “Sponsor unico”. Questo comporta la presentazione come tale da 

parte delle massime autorità di cittadine nelle 3 conferenze stampa ufficiali, nell’evento di presentazione 

alla città ultimati i lavori da organizzarsi congiuntamente al Comune di Venezia e attraverso il sito 

internet del Comune di Venezia. 

In questo contesto allo sponsor viene consentito il diritto di utilizzare le immagini dell’intervento 

realizzato su patrimonio pubblico per ogni propria esigenza promozionale e pubblicitaria, anche tramite 

l’ideazione e l’utilizzo di un logo apposito per tutta la durata del contratto e per i cinque anni successivi 

e creazione di sito web dedicato. Allo Sponsor viene consentito di apporre una targa-ricordo delle 

dimensioni concordate con la Soprintendenza sulla struttura del Ponte affinché anche successivamente 

all’esecuzione dei lavori lo sponsor possa essere riconosciuto finanziatore dell’intervento. 

11. Sono a carico dello Sponsor il finanziamento ed i costi tecnici di realizzazione di tutte le iniziative 

previste nel presente articolo. Lo Sponsor si impegna a tenere indenne il Comune di Venezia rispetto ai 
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danni a persone e cose (compreso il patrimonio architettonico e stradale) che dovesse causare nel 

corso di svolgimento delle attività di cui al presente articolo sia per quanto riguarda i dipendenti e i 

materiali di sua proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a terzi. A tal fine, lo Sponsor ha prodotto una 

polizza assicurativa che preveda una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi e cose, per 

l'importo non inferiore ad € 3.000.000,00 con durata pari a quella dell’ultimo evento previsto dal Piano 

di Comunicazione. 

12. Per garantire la possibilità alla Stazione appaltante della riduzione in pristino dello stato dei luoghi 

addebitando allo Sponsor i relativi oneri con rivalsa sulla cauzione prestata, nelle seguenti ipotesi: 

- qualora l’esposizione pubblicitaria sugli impianti di cantiere dovesse iniziare prima dei tempi previsti o 

prolungarsi oltre la durata di cui all’art. 5 e l’Amministrazione debba provvedere alla immediata 

rimozione dei messaggi  

- qualora i temporary store dovessero essere rimossi d’ufficio dall’Amministrazione 

verrà presentata una polizza fideiussoria, trenta giorni prima dell’installazione del primo temporary store 

o dell’installazione dell’impianto di cantiere se precedente. 

La fideiussione svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

Contraente ai sensi degli art. 1944 c.c., 1945 c.c. e dell’art. 1957 c.c., è da presentare alla stipula del 

contratto, mediante ……….…….. n. ………… in data ……………… rilasciata dalla società/dall'istituto 

……………….……………………………….. agenzia/filiale di  …………….. per l'importo di € 30.000,00. 

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua 

escussione, anche parziale, ai sensi del presente articolo. 

 

Art. 6 Risoluzione del contratto 

Ciascuna parte ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata con messa in mora di 

30 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, a seguito di grave e colpevole inadempimento delle 

obbligazioni e degli oneri assunti da ciascuna di esse con il presente contratto.  

Si intende con grave inadempimento anche il colpevole grave pregiudizio recato all’immagine della 
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controparte. 

 

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 7. Cessione del contratto  

1. Il contratto può essere ceduto a soggetti in possesso dei requisiti previsti dal bando di selezione per 

lo sponsor, alle stesse condizioni e garanzie previste dal presente contratto, con contestuale 

presentazione delle polizze fideiussorie di cui agli artt. 3 e 5 comma 11. 

 

Art. 8 Controversie. 

1. La definizione delle controversie che dovessero sorgere tra le parti nell’interpretazione o 

nell’esecuzione della presente contratto sarà devoluta alla cognizione del giudice ordinario; è 

competente il Foro di Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale. 

 

Art. 9. Documenti che fanno parte del contratto. 

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e 

fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti: 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 184/pd229 del 4 maggio 2012 Approvazione studio di fattibilità 

e relativo studio di fattibilità. 

Deliberazione della Giunta Comunale n.               Piano programma di comunicazione 

 

Art. 10. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. 

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) 

sono a totale carico dell'aggiudicatario. 

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore 

aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 

1986, n. 131. 
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E richiesto, io Segretario, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti che 

da me interpellate lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà liberamente espressa, approvandolo in 

ogni sua parte e dispensandomi dalla lettura degli allegati per essere essi già a loro personale 

conoscenza. 

Scritto da persona di mia fiducia, il presente contratto, che consta di n. … fogli, questo compreso, viene 

sottoscritto dalle parti e da me Ufficiale rogante. 

 F.to ………………… 

 F.to ………………… 

 F.to ………………... 

 Io qui sottoscritto, Segretario Generale, sulla base del referto della sottofirmata impiegata, certifico 

che la presente copia, che si rilascia per uso Registro, è conforme all’originale esistente in atti. 

Venezia, li’ 

                                                               L’impiegato addetto alla copia 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 


