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Premessa  

Il Prezzario 2010 del Comune di Venezia aggiorna il Prezzario 2009. 

Contiene norme inerenti alle caratteristiche dei materiali ed alle modalità di esecuzione dei lavori, 
modalità di misura e di valutazione degli stessi, nonché l’elenco dei prezzi di quelle categorie di lavoro 
che normalmente interessano i settori operativi dell’Ufficio Tecnico Comunale e costituiscono lo 
strumento di riferimento per la redazione dei Capitolati Speciali di Appalto relativi alla progettazione delle 
Opere Pubbliche di competenza del Comune di Venezia, per i preventivi e per la liquidazione dei lavori e 
delle forniture. 

Il Prezzario 2010 è stato impostato seguendo la logica corrispondente alle necessità della 
meccanizzazione ed un criterio d’impostazione degli argomenti che ne faciliti la consultazione. A questo 
scopo è suddiviso in otto raggruppamenti (Categorie) e precisamente:  

0 - NOLEGGI E TRASPORTI  
1 - EDILIZIA  
2 - IMPIANTI TECNOLOGICI  
3 - VIABILITÀ E FOGNATURE  
4 - TRAFFICO, SEGNALETICA, ANAGRAFICA E TOPONOMASTICA  
5 - VERDE PUBBLICO, IMPIANTI SPORTIVI ED ARREDO URBANO  
6 - SICUREZZA  
7 - BIOEDILIZIA 

ognuno dei quali con le proprie norme ed il corrispondente Elenco Prezzi. 

Detti raggruppamenti comprendono due capitoli principali:  

Capitolo F – FORNITURE  
Capitolo P – OPERE COMPIUTE  

che, assieme ai Noleggi, Trasporti e Sicurezza rappresentano i fattori d’intervento negli appalti delle 
opere pubbliche. I Capitoli sono a loro volta suddivisi in Sottocapitoli i quali raccolgono le voci/articoli 
riunite per omogeneità secondo un codice informatico che compendia esigenza di informatizzazione con 
esigenze di catalogazione e consultazione. Per quanto riguarda l’applicazione dei vari articoli per la 
formulazione dei preventivi e per la liquidazione dei lavori, è opportuno riferirsi alla categoria di lavoro 
specifica dell’opera appaltata e nel caso che gli articoli cercati non fossero riscontrabili, applicare i 
corrispondenti di altre Categorie di lavoro. Qualora poi non fossero riscontrabili in nessuna delle varie 
categorie di lavoro e non risultasse necessario ricorre a nuovi prezzi, sarà opportuno eseguire l’opera o 
provvedere alla fornitura, in economia, facendo fare anticipazioni all’appaltatore secondo quanto 
precisato dall’art. 28 del Capitolato generale di Appalto.  

L’edizione 2010 del Prezzario è stata aggiornata tenendo conto dell’evoluzione tecnica e merceologica, 
delle nuove leggi e regolamenti. 

Il presente Prezzario è scaricabile dal sito web del Comune di Venezia, all’indirizzo 
www.comune.venezia.it, in vari formati: TXT, XLS, DOC, PDF e MX1. L’ultimo utilizzabile dai prodotti 
software Mastro2k e Matrix di 888 Software Products, applicativi di preventivazione e contabilità delle 
opere scelti dal Comune di Venezia come software ufficiali per gestione e aggiornamento prezzi, la 
progettazione, esecuzione e liquidazione delle opere. Per informazioni consultare il sito www.888sp.it  

In caso di mancanza di precise norme ed in caso di carenze sia sotto il profilo descrittivo sia sotto il 
profilo tecnico, soprattutto per quanto concerne le voci che costituiscono gli elenchi prezzi delle diverse 
Categorie, si invita a chiedere la correzione o l’inserimento con le modalità indicate nel sito web di 
pubblicazione.  

Si ringraziano i Settori dell’Amministrazione Comunale di Venezia, le Aziende a partecipazione pubblica, 
l’ANCE di Venezia, la Confartigianato Venezia, gli ordini degli Ingegneri e degli Architetti di Venezia, il 
collegio dei Geometri di Venezia e tutti coloro che hanno prestato collaborazione fornendo le informazioni 
tecniche, amministrative e commerciali indispensabili all’aggiornamento del Prezzario 2010.  

 



6.SICUREZZA 
Prescrizioni di categoria 1 

 

INDIVIDUAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

I riferimenti legislativi dai quali si determinano le 
soluzioni per l’individuazione dei costi della 
sicurezza sono: 
- art. 131 D.Lgs. 163/94 (Codice dei contratti 

pubblici); 
- art. 100 D. Lgs. n.81/2008 (Testo unico sulla salute 

e sicurezza sul lavoro); 
- art. 35 DPR 554/99 (Regolamento di Attuazione 

Legge Quadro in materia di Lavori Pubblici); 
- art. 5 DM 145/2000 (Regolamento recante il 

Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici); 
 
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA  

1. Ove è prevista la redazione del Piano di 
Sicurezza e Coordinamento (PSC) nei costi della 
sicurezza vanno stimati dal Coordinatore per la 
Sicurezza in fase di Progettazione, per tutta la 
durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi: 
a) degli apprestamenti previsti nel PSC; 
b) delle misure preventiva e protettive e dei 
dispositivi di protezione individuale eventualmente 
previsti nel PSC; 
c) degli impianti di terra e di protezione contro le 
scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, 
degli impianti di evacuazione fumi; 
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva; 
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per 
specifici motivi di sicurezza; 
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e 
richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale 
delle lavorazioni interferenti; 
g) delle misure di coordinamento relative all’uso 
comune di apprestamenti, attrezzature, 
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. 

2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione 
del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive 
modifiche e per il quali non è prevista la redazione 
del PSC, le amministrazioni appaltanti, nei costi 
della sicurezza stimano, per tutta la durata delle 
lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure 
preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e 
salute dei lavoratori. 

3. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci 
singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi 
standard o specializzati, oppure basata su prezziari 
o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o 
sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del 
committente; nel caso in cui un elenco prezzi non 
sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento 
ad analisi costi complete e desunte da indagini di 
mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza 

vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo 
per il cantiere interessato che comprende, quando 
applicabile, la posa in opera ed il successivo 
smontaggio, l'eventuale manutenzione e 
l'ammortamento. 

4. I costi della sicurezza così individuati, sono 
compresi nell’importo totale dei lavori, ed 
individuano la parte del costo dell’opera da non 
assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese 
esecutrici. 

5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a 
lavori che si rendono necessari a causa di varianti 
in corso d'opera previste dall'articolo 132 del D.Lgs 
n. 163 del 12 aprile 2006 e successive 
modificazioni, o dovuti alle variazioni previste dagli 
articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, 
del codice civile, si applicano le disposizioni 
contenute nei punti 1, 2 e 3. I costi della sicurezza 
così individuati, sono compresi nell'importo totale 
della variante, ed individuano la parte del costo 
dell'opera da non assoggettare a ribasso. 

6. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai 
costi della sicurezza previsti in base allo stato di 
avanzamento lavori, previa approvazione del 
coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando 
previsto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



6 - Sicurezza - Indice Elenco Prezzi

1  F6     SICUREZZA FORNITURE
1  F6. 1     MANODOPERA/PERSONALE DI CANTIERE
1  F6. 2     LEGNAMI D'OPERA
1  F6. 3     METALLI, TUBI, PALI, LAMIERE, PANNELLI E RETI
2  F6. 4     MEZZI D'OPERA
2  F6. 5     ATTREZZATURE
2  F6. 6     OPERE PROPEDEUTICHE
3  F6. 7     BARACCAMENTI
3  F6. 8     TETTOIE
3  F6. 9     SEGNALETICA
5  F6.10     SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI
5  F6.11     PONTEGGI E PIATTAFORME
6  F6.12     SISTEMI ANTICADUTA
7  F6.13     OPERE PER CANTIERI STRADALI
8  F6.14     DPI

11  F6.15     APPRESTAMENTI DI PRIMO SOCCORSO
11  F6.16     IMPIANTI ANTINCENDIO
12  F6.17     IMPIANTI IGIENICO SANITARI
13  F6.18     IMPIANTI PER ILLUMINAZIONE
13  F6.19     IMPIANTO ELETTRICO E DI TERRA
14  F6.20     FORMAZIONE/INFORMAZIONE
14  F6.21     PROGETTAZIONE OPERE PROVVISIONALI
14  P6     SICUREZZA POSA IN OPERA
15  P6. 1     SEGREGAZIONE AREE/RECINZIONE
16  P6. 2     OPERE PROPEDEUTICHE
18  P6. 3     SERVIZI LOGISTICI ED IGIENICO ASSISTENZIALI
19  P6. 4     TETTOIE DI PROTEZIONE
20  P6. 5     IMPIANTO ELETTRICO E DI TERRA
21  P6. 6     IMPIANTI PER ILLUMINAZIONE
22  P6. 7     IMPIANTI IGIENICO SANITARI
22  P6. 8     IMPIANTI ANTINCENDIO
24  P6. 9     SEGNALETICA DI CANTIERE
25  P6.10     SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI
26  P6.11     SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI
27  P6.12     PUNTELLATURA DI STRUTTURE
27  P6.13     PROTEZIONE SCAVI
28  P6.14     PONTI SU CAVALLETTI
28  P6.15     PONTI SU RUOTE (TRABATTELLI)
28  P6.16     PONTEGGI E PIATTAFORME
31  P6.17     SISTEMI ANTICADUTA
33  P6.18     ANDATOIE E PASSERELLE
33  P6.19     OPERE PER CANTIERI STRADALI
35  P6.20     DPI
38  P6.21     APPRESTAMENTI DI PRIMO SOCCORSO
38  P6.22     FORMAZIONE/INFORMAZIONE
39  P6.23     PROGETTAZIONE OPERE PROVVISIONALI
39  P6.24     PROCEDURE DI SICUREZZA E COORDINAMENTO



Codice Descrizione Insieme U.M. Venezia Mestre

  F6 SICUREZZA FORNITURE

  F6. 1 MANODOPERA/PERSONALE DI CANTIERE

  F6. 1.  1 Addetto alla sorveglianza giornaliera h 24,16 24,16

  F6. 1.  2 Addetto alla sorveglianza notturna h 27,41 27,41

  F6. 1.  3 Addetto alla vigilanza giornaliera h 19,07 19,07

  F6. 1.  4 Addetto alla vigilanza notturna h 21,95 21,95

  F6. 1.  5 Direttore tecnico di cantiere h 25,73 25,73

  F6. 1.  6 Operaio comune h 21,66 21,66

  F6. 1.  7 Operaio qualificato h 23,18 23,18

  F6. 1.  8 Operaio specializzato h 24,16 24,16

  F6. 1.  9 Responsabile di cantiere per l'impresa h 24,16 24,16

  F6. 2 LEGNAMI D'OPERA

  F6. 2.  1 Abete in tavole spessore mm 20 m³ 353,23 315,38

  F6. 2.  2 Abete in tavole spessore mm 25 m³ 333,36 297,65

  F6. 2.  3 Abete in tavole spessore mm 50 m³ 342,67 305,95

  F6. 2.  4 Abete per sottomisure m³ 277,67 247,92

  F6. 2.  5 Abete in morali m³ 372,95 332,99

  F6. 3 METALLI, TUBI, PALI, LAMIERE, PANNELLI E
RETI

  F6. 3.  1 Base in cls per pannelli ciechi modulari cad 9,89 8,83

  F6. 3.  2 Lamiera ondulata in acciaio zincato kg 1,27 1,13

  F6. 3.  3 Palo zincato altezza m 1,00 cad 4,28 3,83

  F6. 3.  4 Palo zincato altezza m 1,20 cad 5,05 4,51

  F6. 3.  5 Palo zincato altezza m 1,50 cad 5,42 4,84

  F6. 3.  6 Palo zincato altezza m 2,00 cad 9,09 8,11

  F6. 3.  7 Pannello cieco in legno m² 11,60 10,35

  F6. 3.  8 Pannello cieco in metallo m² 10,03 8,95

  F6. 3.  9 Rete in plastica m² 1,36 1,22

  F6. 3. 10 Rete arancione in polietilene altezza 1,00 m m² 0,81 0,72

  F6. 3. 11 Rete arancione in polietilene altezza 1,50 m m² 1,36 1,22

  F6. 3. 12 Rete arancione in polietilene altezza 2,00 m m² 1,87 1,66
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Codice Descrizione Insieme U.M. Venezia Mestre

  F6. 3. 13 Rete metallica 100 kg 0,84 0,75

  F6. 3. 14 Tubo da ponteggio m 4,34 3,87

  F6. 3. 15 Tubo di diametro mm 48 cad 3,80 3,39

  F6. 3. 16 Ferramenta kg 1,44 1,29

  F6. 3. 17 Transenna zincata mm. 2500 x 1100 cad 84,27 75,24

  F6. 3. 18 Cancello carraio 4 x 2 m a due ante cad 180,58 161,23

  F6. 3. 19 Pannelli metallici per puntellatura scavi m² 27,08 24,18

  F6. 4 MEZZI D'OPERA

  F6. 4.  1 Autocarro cassonato ribaltabile da 7 m³ h 33,10 29,56

  F6. 4.  2 Autocarro cassonato ribaltabile da 11 m³ h 39,31 35,09

  F6. 4.  3 Autocarro cassonato ribaltabile da 15 m³ h 51,16 45,68

  F6. 4.  4 Autocarro con gru idraulica h 48,64 43,42

  F6. 4.  5 Dumper con portata 1 m³ h 33,10 29,56

  F6. 4.  6 Dumper con portata 3 m³ h 35,39 31,60

  F6. 4.  7 Escavatore cingolato h 40,33 36,00

  F6. 4.  8 Macchina spruzza emulsione bituminosa h 27,81 24,82

  F6. 4.  9 Motolivellatrici h 97,62 87,17

  F6. 4. 10 Pala meccanica h 55,38 49,44

  F6. 4. 11 Rullo compressore da 16 t h 40,93 36,55

  F6. 4. 12 Rullo compressore da 6 t h 34,79 31,06

  F6. 4. 13 Vibrofinitrice di larghezza 8 m h 91,01 81,26

  F6. 5 ATTREZZATURE

  F6. 5.  1 Argano a motore h 3,28 2,93

  F6. 5.  2 Pompa ad acqua a motore h 15,89 14,19

  F6. 5.  3 Sega circolare h 4,77 4,25

  F6. 6 OPERE PROPEDEUTICHE

  F6. 6.  1 Acqua m³ 3,64 3,25

  F6. 6.  2 Conglomerato bituminoso da litoide basaltico m³ 59,77 53,36

  F6. 6.  3 Conglomerato bituminoso da litoide calcareo m³ 52,90 47,24

  F6. 6.  4 Emulsione bituminosa kg 0,18 0,15

  F6. 6.  5 Graniglia calcarea m³ 15,62 13,94
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Codice Descrizione Insieme U.M. Venezia Mestre

  F6. 6.  6 Pietrisco calcareo da cm 2,5÷4 m³ 19,60 17,51

  F6. 6.  7 Pietrisco calcareo da cm 4÷7 m³ 17,52 15,64

  F6. 6.  8 Sabbia di cava m³ 19,86 17,73

  F6. 6.  9 Tappeto di usura in graniglia basaltica e
bitume

m³ 64,90 57,95

  F6. 6. 10 Tappeto di usura in graniglia calcarea e
bitume

m³ 58,39 52,12

  F6. 7 BARACCAMENTI

  F6. 7.  1 Box bagno
  1 Dimensioni mm 1000 x 1000 con vaso a

sedere
cad 428,56 382,65

  2 Dimensioni mm 1000 x 1000 con vaso alla
turca

cad 390,44 348,61

  F6. 7.  2 Box prefabbricati per servizi igienici
  1 Dimensioni mm 1200 x 1200 cad 303,96 271,40
  2 Dimensioni mm 1500 x 1200 cad 356,34 318,16
  3 Dimensioni mm 3150 x 2400 x 2400 con

vasi alla turca
cad 1.605,29 1.433,30

  4 Dimensioni mm 3400 x 2400 x 2400 con
vasi a sedere

cad 1.782,26 1.591,30

  5 Dimensioni mm 7100 x 2400 x 2400 e
quattro box docce

cad 4.759,33 4.249,40

  F6. 7.  3 Soluzione per fossa chimica cad 11,81 10,55

  F6. 7.  4 Box prefabbricati per vari servizi
  1 Dimensioni mm 4500 x 2400 x 2700 cad 3.888,34 3.471,74
  2 Dimensioni mm 5400 x 2400 x 2700 cad 4.213,37 3.761,94
  3 Dimensioni mm 7100 x 2400 x 2700 cad 5.357,00 4.783,04

  F6. 8 TETTOIE

  F6. 8.  1 Giunti ortogonali stampati cad 2,43 2,17

  F6. 8.  2 Struttura metallica prefabbricata e lamiera
grecata

m² 73,13 65,30

  F6. 9 SEGNALETICA

  F6. 9.  1 Sistema di fissaggio per cartelli cad 0,20 0,18

  F6. 9.  2 Cartelli di divieto rettangolari in alluminio
  1 Dimensioni mm 333 x 125. Distanza

massima di lettura m 4
cad 1,87 1,66

  2 Dimensioni mm 333 x 500. Distanza
massima di lettura m 12

cad 5,72 5,11

  3 Dimensioni mm 166 x 230 cad 2,62 2,34
  4 Dimensioni mm 270 x 370 cad 5,11 4,56

  F6. 9.  3 Cartelli di pericolo rettangolari in alluminio
  1 Dimensioni mm 333 x 125. Distanza

massima di lettura m 4
cad 1,81 1,61

  2 Dimensioni mm 333 x 500. Distanza

3
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Codice Descrizione Insieme U.M. Venezia Mestre

massima di lettura m 12

  F6. 9.  4 Cartelli di obbligo rettangolari in alluminio
  1 Dimensioni mm 125 x 333. Distanza

massima di lettura m 4
cad 1,81 1,61

  2 Dimensioni mm 333 x 500. Distanza
massima di lettura m 12

cad 5,60 5,00

  F6. 9.  5 Cartelli antincendio rettangolari in alluminio
  1 Dimensioni mm 120 x 145 cad 1,37 1,23
  2 Dimensioni mm 160 x 210 cad 1,81 1,61
  3 Dimensioni mm 250 x 310 cad 2,36 2,11
  4 Dimensioni mm 200 x 150 cad 1,57 1,39
  5 Dimensioni mm 300 x 200 cad 2,38 2,13

  F6. 9.  6 Cartelli antincendio quadrati in alluminio
  1 Dimensioni mm 120 x 120 cad 1,11 1,00
  2 Dimensioni mm 160 x 160 cad 1,37 1,23
  3 Dimensioni mm 250 x 250 cad 1,87 1,66
  4 Dimensioni mm 150 x 150 cad 1,51 1,34
  5 Dimensioni mm 230 x 230 cad 1,99 1,78

  F6. 9.  7 Cartelli di emergenza/salvataggio rettangolari
in alluminio

  1 Dimensioni mm 120 x 145 cad 1,37 1,23
  2 Dimensioni mm 160 x 210 cad 1,81 1,61
  3 Dimensioni mm 250 x 310 cad 2,36 2,11
  4 Dimensioni mm 300 x 200 cad 2,38 2,13
  5 Dimensioni mm. 600 x 400 cad 11,20 9,99

  F6. 9.  8 Cartelli di emergenza/salvataggio quadrati in
alluminio

  1 Dimensioni mm 120 x 120 cad 1,11 1,00
  2 Dimensioni mm 160 x 160 cad 1,37 1,23
  3 Dimensioni mm 250 x 250 cad 1,87 1,66

  F6. 9.  9 Cartelli rettangolari per cantieri stradali in
lamiera scatolata 10/10

  1 Dimensioni mm 600 x 400 cad 22,87 20,43
  2 Dimensioni mm 1000 x 250 cad 28,29 25,26

  F6. 9. 10 Cartelli quadrati per cantieri stradali in
lamiera scatolata 10/10

  1 Dimensioni mm 600 x 600 cad 28,89 25,79

  F6. 9. 11 Cartelli circolari per cantieri stradali in
lamiera scatolata 10/10

  1 Diametro mm 600 cad 28,89 25,79

  F6. 9. 12 Cartelli triangolari per cantieri stradali in
lamiera scatolata 10/10

  1 Dimensioni lato mm 600 cad 28,89 25,79
  2 Dimensioni lato mm 900 cad 32,50 29,02

  F6. 9. 13 Base di sostegno circolare mobile per tubo,
diametro mm 48 e base diametro mm 500

cad

  1 Base circolare mobile cad 12,04 10,75

  F6. 9. 14 Cavalletto per cartelli da cantiere in acciaio
zincato

cad

  1 Cavalletto per cartelli mm 900 cad 7,16 6,40
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Codice Descrizione Insieme U.M. Venezia Mestre

  F6. 9. 15 Collari semplici per pali cad
  1 Diametro mm 48 cad 0,84 0,75
  2 Diametro mm 60 cad 0,84 0,75

  F6. 9. 16 Collari doppi per pali cad
  1 Diametro mm 48 cad 2,29 2,04
  2 Diametro mm 60 cad 2,29 2,04

  F6. 9. 17 Palo di sostegno per segnaletica in ferro
zincato chiuso in sommità, diametro mm 48

cad

  1 Palo tubolare altezza m 1,50 cad 9,39 8,38
  2 Palo tubolare altezza m 2,00 cad 11,80 10,54
  3 Palo tubolare altezza m. 3,00 cad 17,22 15,37
  4 Palo tubolare altezza m 3,30 cad 19,45 17,36

  F6. 9. 18 Palo di sostegno per segnaletica in ferro
zincato chiuso in sommità, diametro mm 60

cad

  1 Palo tubolare altezza m 3,00 cad 21,43 19,14
  2 Palo tubolare altezza m 3,30 cad 23,47 20,96

  F6. 9. 19 Sacchetti riempibili per zavorra cad
  1 Sacchetti per zavorra cad 8,42 7,52

  F6. 9. 20 Staffa di supporto per specchi
  1 Staffa per specchi cad 14,45 12,90

  F6. 9. 21 Specchio convesso in metacrilato antiurto
orientabile in tutti i sensi per segnaletica
stradale

  1 Specchio stradale diametro 300 mm senza
visiera

cad 36,12 32,25

  2 Specchio stradale diametro 400 mm con
visiera

cad 38,52 34,39

  3 Specchio stradale diametro 500 mm con
visiera

cad 40,93 36,55

  4 Specchio stradale diametro 600 mm con
visiera

cad 45,75 40,84

  5 Specchio stradale diametro 700 mm con
visiera

cad 60,20 53,75

  6 Specchio stradale diametro 800 mm con
visiera

cad 84,27 75,24

  7 Specchio stradale diametro 900 mm con
visiera

cad 90,28 80,61

  F6. 9. 22 Nastro segnaletico bianco rosso in rotolo da
m 200

  1 Nastro bianco rosso m 3,01 2,68

  F6.10 SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI

  F6.10.  1 Impianto semaforico cad 686,13 612,62

  F6.10.  2 Impianto di preavviso di semaforo cad 209,66 187,19

  F6.10.  3 Lampada
  1 Lampada alogena cad 134,13 119,76
  2 Lampada allo xeno cad 145,98 130,35

  F6.11 PONTEGGI E PIATTAFORME
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Codice Descrizione Insieme U.M. Venezia Mestre

  F6.11.  1 Cavalletti in ferro h 0,27 0,24

  F6.11.  2 Ponti su ruote (trabattelli)
  1 Altezza di lavoro fino a 4 m m 357,96 319,60
  2 Altezza di lavoro da 4 m a 8 m m 453,17 404,62

  F6.11.  3 Ponteggio a telaio m² 8,06 7,20

  F6.11.  4 Ancoraggi in ferro kg 1,92 1,72

  F6.11.  5 Spinotti di collegamento cad 1,99 1,78

  F6.11.  6 Basette per la ripartizione del carico kg 2,04 1,83

  F6.11.  7 Coprigiunto in materiale plastico cad 1,57 1,39

  F6.11.  8 Rete in fibra sintetica rinforzata m² 1,57 1,39

  F6.11.  9 Tavole metalliche prefabbricate m² 14,86 13,27

  F6.11. 10 Tavole fermapiede metalliche prefabbricate cad 7,64 6,82

  F6.11. 11 Scale da cantiere per ponteggi m 285,67 255,06

  F6.11. 12 Modulo scale da cantiere per ponteggi cad 216,68 193,47

  F6.11. 13 Ponteggio in tubolari metallici giuntati cad·m... 0,49 0,43

  F6.12 SISTEMI ANTICADUTA

  F6.12.  1 Parapetto laterale di protezione anticaduta
  1 Per delimitazioni inclinate fino a 45° cad 57,48 51,32

  F6.12.  2 Protezione anticaduta realizzata con funi di
trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio per
cinture di sicurezza

  1 Piastra di supporto per superfici orizzontali cad 12,52 11,18
  2 Piastra di supporto per strutture verticali cad 13,78 12,30

  F6.12.  3 Tassello in acciaio cad 1,54 1,37

  F6.12.  4 Arrotolatore a nastro con elemento di
dissipazione energia in nylon compresi
moschettoni in lega leggera

  1 Lunghezza 2,20 m cad 83,97 74,97

  F6.12.  5 Arrotolatore retrattile con cavo in acciaio
carter in plastica moschettone girevole.
Lunghezza nastro 3,50 m

  1 Cavo in acciaio cad 285,91 255,28
  2 Con nastro tessile cad 285,91 255,28

  F6.12.  6 Sistema anticaduta a richiamo automatico
completo di ammortizazione di caduta, cater
in acciaio e cavo in acciaio diametro mm 4

  1 Lunghezza cavo 10 m cad 563,99 503,56
  2 Lunghezza cavo 20 m cad 788,99 704,45

  F6.12.  7 Sistema anticaduta per linea di ancoraggio
flessibile verticale fune diam.16 mm.
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dispositivo non apribile con assorbitore di
energia

  1 Lunghezza fune 10 m cad 110,75 98,88
  2 Lunghezza fune 20 m cad 136,03 121,46
  3 Lunghezza fune 30 m cad 169,74 151,55

  F6.12.  8 Sistema anticaduta per linea di ancoraggio
flessibile verticale fune a corda statica diam.
11 mm. dispositivo apribile

  1 Lunghezza fune 10 m cad 152,89 136,50
  2 Lunghezza fune 20 m cad 182,98 163,37
  3 Lunghezza fune 30 m cad 211,87 189,18

  F6.12.  9 Cordino con fune in nylon diam.12 mm.
completo di assorbitore di energia e
connettori

  1 Lunghezza massima 2 m cad 65,01 58,04

  F6.12. 10 Cordino con fune in nylon completo di
assorbitore di energia e pinza

  1 Lunghezza massima 2 m cad 78,25 69,87

  F6.12. 11 Cordino regolabile con moschettone a
doppio comando in acciaio zincato per
posizionamento operatore

  1 Lunghezza massima 2 m m 25,28 22,57

  F6.12. 12 Fune di acciaio per linee vita da ancorare a
piastre o punti fissi

  1 Fune di acciaio compreso ancoraggio m 0,90 0,81

  F6.13 OPERE PER CANTIERI STRADALI

  F6.13.  1 Barriere prefabbricate tipo new-jersey m 38,51 34,38

  F6.13.  2 Divisore di corsia new jersey struttura in
polietilene

m 33,98 30,33

  F6.13.  3 Barriera normale di delimitazione per cantieri
stradali, costituita da due cavalletti metallici
corredati da una fascia metallica, altezza
200 mm, con striscie alternate obblique,
rifrangenti in classe I

  1 Lunghezza 1200 mm cad 21,94 19,59
  2 Lunghezza 1500 mm cad 26,82 23,95
  3 Lunghezza 1800 mm cad 34,45 30,77

  F6.13.  4 Barriera direzionale costituita da due
sostegni metallici corredati da una fascia
metallica con strisce a punta di freccia, per
segnalare deviazioni temporanee quali:
curve strette, cambi di direzione bruschi e
delimitazione di cantieri

  1 Dimensioni 60 x 240 cm con strisce
rifrangenti in classe I

cad 39,16 34,97

  2 Dimensioni 60 x 240 cm con strisce
rifrangenti in classe II

cad 42,92 38,33

  3 Dimensioni 90 x 360 cm con strisce
rifrangenti in classe I

cad 74,90 66,87

  4 Dimensioni 90 x 360 cm con strisce
rifrangenti in classe II

cad 86,44 77,18
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  F6.13.  5 Dosso artificiale rallenta traffico costituito da
elementi modulari in gomma naturale
evidenziati mediante zebrature gialle e nere
parallele alla direzione di marcia, inserti gialli
in laminato elastoplastico ad elevata
rifrangenza e antiscivolosità

  1 Dosso artificiale cm 47,5 x 60 e altezza cm 3 cad 30,80 27,50
  2 Dosso artificiale cm 50 x 90 e altezza cm 5 cad 38,93 34,75
  3 Dosso artificiale cm 50 x 120 e altezza cm 7 cad 46,02 41,09

  F6.13.  6 Tasselli metallici cad 3,10 2,77

  F6.13.  7 Cono spartitraffico in polietilene bianco/rosso
  1 Altezza 30 cm e base 22 x 22 cm cad 3,40 3,04
  2 Altezza 50 cm e base 27 x 27 cm cad 5,96 5,33

  F6.14 DPI

  F6.14.  1 Dispositivi di protezione contro le cadute
  1 Imbracatura con ancoraggio dorsale cad 38,52 34,39
  2 Imbracatura con ancoraggio dorsale e

sternale
cad 47,55 42,45

  3 Imbracatura con ancoraggio dorsale e
cintura di posizionamento

cad 108,35 96,74

  4 Imbracatura con ancoraggio dorsale sternale
e cintura di posizionamento

cad 126,40 112,86

  5 Cintura di posizionamento cad 48,87 43,64

  F6.14.  2 Elmetti per la protezione del capo
  1 Elmetto in PEHD peso circa 330 g e

bardatura in PVC
cad 3,01 2,68

  2 Elmetto in PEHD dielettrico peso 370 g
bardatura tessile

cad 4,63 4,14

  3 Elmetto in PEHD con cuffie in ABS e
tampone in poliuretano peso 600 g

cad 16,43 14,67

  F6.14.  3 Visiera per elmetto ribaltabile resistente agli
urti ed alle abrasioni

  1 Con attacchi universali cad 12,04 10,75
  2 In policarbonato avvolgente, classe ottica 1 cad 18,60 16,61
  3 In policarbinato attacco ad elastico cad 3,55 3,17
  4 In policarbonato avvolgente lunga con

caschetto
cad 8,42 7,52

  5 A caschetto in policarbonato rinforzata
avvolgente lunga

cad 11,74 10,48

  F6.14.  4 Occhiali e mascherine (classe ottica 1),
schermi per la protezione degli occhi
completi di stanghette regolabili, lenti in
policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari
laterali e sopraciliari

  1 Occhiali avvolgenti astine regolabili EN
170-166

cad 7,34 6,55

  2 Occhiali avvolgenti astine regolabili EN
172-166

cad 9,39 8,38

  3 Occhiali antiappannanti astine regolabili EN
166

cad 9,44 8,43

  4 Montatura in polimero a norma EN 170-166 cad 8,66 7,74
  5 Montatura in polimero a norma EN 169-166 cad 11,12 9,92
  6 Montatura in polimero a norma EN 172-166 cad 11,12 9,92
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  7 Panoramico monopezzo a norma EN 166 cad 6,12 5,46
  8 Sovrapponibile a occhiali correttivi a norma

EN 166
cad 4,21 3,76

  9 Mascherina morbida a norma EN 166 cad 1,85 1,65
 10 Mascherina morbida ventilata a norma EN

166
cad 6,44 5,75

 11 Schermo per saldatori a norma EN 175 cad 4,88 4,36
 12 Maschera per saldatori a norma EN 175 cad 10,12 9,03
 13 Occhiali per saldatori a norma EN 166 con

lenti rotonde
cad 7,34 6,55

 14 Occhiali per molatoria norma EN 166 con
lenti rotonde

cad 2,37 2,12

  F6.14.  5 Inserti auricolari, cuffie ed archetti per la
protezione acustica conformi alla norma UNI
EN 352

  1 Inserti auricolari monouso. SNR 27 dB cad 0,18 0,15
  2 Inserti auricolari monouso. SNR 33 dB cad 0,19 0,17
  3 Inserti auricolari con cordino con tappi

modellabili. SNR 33 dB
cad 0,36 0,32

  4 Cuffia temporale SNR 27 dB cad 16,02 14,30
  5 Cuffia temporale per ambianti rumorosi SNR

30 dB
cad 25,10 22,41

  6 Archetto auricolare snodato a tamponi cad 4,10 3,65

  F6.14.  6 Mascherine per la protezione delle vie
respiratorie con linguetta stringi naso e
bardatura nucale

  1 Per polveri o particelle non nocive cad 0,19 0,17
  2 Mascherina FFP1 per polveri fini e

nebbie/aerosol a base acquosa ed oleosa
cad 1,02 0,92

  3 Mascherina FFP2 S per polveri fini tossiche
e nebbie/aerosol a base acquosa, senza
valvola

cad 1,44 1,29

  4 Mascherina FFP2 S per polveri fini tossiche
e nebbie/aerosol a base acquosa provvista
di valvola

cad 2,04 1,83

  5 Mascherina FFP1 con valvola per polveri fini,
nebbie/aerosol a base acquosa ed oleosa e
vapori organici

cad 2,17 1,93

  6 Mascherina FFP2 per polveri fini tossiche,
nebbie/aerosol a base acquosa e ozono/fumi
di saldatura

cad 6,39 5,70

  F6.14.  7 Semimaschera riutilizzabile da abbinare ai
filtri dispositivo bardatura a tiranti

  1 Semimaschera riutilizzabile attacco filtri a
baionetta

cad 17,39 15,53

  2 Semimaschera riutilizzabile facciale
avvolgente attacco filtri a baionetta

cad 36,25 32,38

  3 Semimaschera riutilizzabile monofiltro con
attacco a baionetta

cad 9,03 8,06

  F6.14.  8 Maschera pienofacciale dotata di raccordo
filettato per filtri e/o di raccordo per
apparecchi di alimentazione di aria, schermo
in policarbonato o polimetalcrilato e
bardatura elastica

  1 In gomma policloroprenica filtri classe I cad 80,13 71,54
  2 In silicone filtri classe II cad 176,00 157,14
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  F6.14.  9 Guanti per la protezione delle mani
  1 In vinile monouso ambidestro cad 0,06 0,05
  2 In lattice monouso ad alta sensibilità bianco

ambidestro
cad 0,06 0,05

  3 In crosta bovina orlato bianco cad 1,38 1,24
  4 In crosta bovina bianco palmo e pollice

rinforzato
cad 1,73 1,55

  5 In crosta bovina bianco e cotone cad 1,02 0,92
  6 In crosta bovina per lavori di saldatura cad 2,04 1,83
  7 In neoprene impermeabile interno floccato

esterno zigrinato antiscivolo
cad 1,66 1,49

  8 Anticalore in fibra aramidica cad 24,32 21,72
  9 In nitrile con interno ed esterno lisci clorinati cad 1,59 1,41
 10 Dielettrici in lattice naturale tensione di prova

5000 V classe 00
cad 20,71 18,49

 11 Dielettrici in lattice naturale tensione di prova
30000 V classe 3

cad 44,02 39,31

  F6.14. 10 Scarpe e stivali per la protezione dei piedi
  1 Scarpa anfibia puntale acciaio lamina

antiforo EN 345
cad 24,19 21,60

  2 Polacchino puntale in acciaio EN 345 cad 37,68 33,64
  3 Scarpa per elettricisti puntale in materiale

sintetico EN 347
cad 29,26 26,11

  4 Polacchino per elettricisti puntale in
materiale sintetico EN 347

cad 31,18 27,84

  5 Stivale tronchetto in gomma nitrilica cad 11,01 9,84
  6 Stivale tronchetto in PVC cad 5,60 5,00
  7 Stivale al ginocchio in gomma nitrilica cad 12,71 11,34
  8 Stivale al ginocchio in PVC cad 6,50 5,80
  9 Stivale con suola e gambale in

PVC/NITRILE
cad 16,26 14,51

 10 Scarpa anticalore EN 345 HRO cad 32,74 29,23
 11 Polacchini anticalore EN 345 HRO cad 27,08 24,18

  F6.14. 11 Grembiuli
  1 Grembiule in pelle crostata EN 471 cad 6,50 5,80
  2 Grembiule in PVC/POL/PVC cad 2,41 2,15
  3 Grembiule metallico EN 412 cad 91,98 82,12
  4 Grembiule in poliuretano EN 467 cad 20,47 18,27
  5 Grembiule monouso in polietilene cad 0,09 0,08

  F6.14. 12 Dispositivi ad alta visibilità con pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili

cad

  1 Bretella poliestere fluorescente EN 340-471 cad 13,01 11,61
  2 Gilet interno poliestere, imbottitura in

poliestere fluorescente EN 340-471
cad 16,73 14,94

  3 Casacca poliestere fluorescente EN 340-471 cad 14,99 13,38
  4 Pantaloni cotone e poliestere EN 340-471 cad 26,72 23,86
  5 Pantaloni cotone e poliestere invernale EN

340-471
cad 37,32 33,32

  6 Giubetto cotone e poliestere EN 340-471 cad 32,62 29,13
  7 Giubetto cotone e poliestere invernale EN

340-471
cad 42,73 38,16

  8 Tuta intera cotone e poliestere EN 340-471 cad 51,40 45,90
  9 Salopette cotone e poliestere EN 340-471 cad 35,15 31,39

  F6.14. 13 Indumenti per la protezione del corpo
  1 Tuta in tyvek monouso con cappuccio EN
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  2 Tuta integrale cotone con cerniera EN 340 cad 16,26 14,51
  3 Salopette cotone con bretelle EN 340 cad 10,84 9,67
  4 Pantaloni cotone da lavoro EN 340 cad 9,39 8,38
  5 Giacca cotone da lavoro EN 340 cad 10,60 9,45
  6 Giubbino cotone da lavoro EN 340 cad 10,47 9,35
  7 Cappotto impermeabile EN 340-343 cad 5,30 4,73
  8 Completo impermeabile EN 340-342 cad 72,23 64,49
  9 Tuta cotone inifugo intera per saldatori EN

340-370/1
cad 35,82 31,98

  F6.15 APPRESTAMENTI DI PRIMO SOCCORSO

  F6.15.  1 Valigetta con materiale di pronto soccorso
dotata di supporto per attacco a parete per
interventi sul luogo di lavoro

  1 Fino a 6 persone dim. mm 320 x 220 x 125 cad 79,15 70,67
  2 Oltre a 6 persone dim. mm 445 x 320 x 150 cad 154,99 138,38

  F6.15.  2 Armadietto in metallo dotato di serratura con
materiale di pronto soccorso per interventi
sul luogo di lavoro

  1 Fino a 6 persone dim. mm 270 x 300 x 140 cad 58,39 52,12
  2 Oltre a 6 persone dim. mm 530 x 530 x 200 cad 177,56 158,54

  F6.16 IMPIANTI ANTINCENDIO

  F6.16.  1 Estintore a polvere con valvola a pulsante,
valvola di sicurezza a molla, manometro
indicazione di carica e con supporto a muro

  1 Da 1 Kg classe di fuoco 21BC cad 22,09 19,72
  2 Da 1 Kg classe di fuoco 3A 13BC cad 22,27 19,88
  3 Da 2 Kg classe di fuoco 21BC cad 27,92 24,94
  4 Da 2 Kg classe di fuoco 5A 21BC cad 28,29 25,26
  5 Da 4 Kg classe di fuoco 8A 55BC cad 40,21 35,90
  6 Da 6 Kg classe di fuoco 113BC cad 43,10 38,48
  7 Da 6 Kg classe di fuoco 89BC cad 40,09 35,80
  8 Da 6 Kg, classe 21A 113BC cad 45,15 40,31
  9 Da 6 Kg classe di fuoco 13A 89BC cad 39,84 35,58
 10 Da 6 Kg classe di fuoco 34A 233BC cad 41,53 37,09
 11 Da 9 Kg classe di fuoco 144BC cad 51,76 46,22
 12 Da 9 Kg classe di fuoco 34 A 144BC cad 54,05 48,26
 13 Da 9 Kg classe di fuoco 34 A 233BC cad 52,36 46,76
 14 Da 9 Kg classe di fuoco 55 A 233BC cad 55,19 49,29
 15 Da 12 Kg classe di fuoco 183BC cad 57,42 51,27
 16 Da 12 Kg classe di fuoco 43 A 183BC cad 59,65 53,26

  F6.16.  2 Estintore a CO2 con bombola in alluminio,
valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza

  1 Da 2 Kg classe di fuoco 21BC cad 90,05 80,40
  2 Da 2 Kg classe di fuoco 34BC cad 93,30 83,30
  3 Da 5 Kg classe di fuoco 55BC cad 157,40 140,54
  4 Da 5 Kg classe di fuoco 89BC cad 161,31 144,03

  F6.16.  3 Estintore carrellato a polvere ricaricabile, con
valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e
manometro di indicazione di carica

  1 Da 30 Kg classe di fuoco AB1C cad 235,77 210,51
  2 Da 50 Kg classe di fuoco AB1C cad 313,97 280,32
  3 Da 100 Kg classe di fuoco AB1C cad 474,19 423,38
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  F6.16.  4 Estintore carrellato a CO2 ricaricabile, con
bombola in acciaio, manichetta, valvola a
volantino e dispositivo di sicurezza

  1 Da 18 Kg classe di fuoco B10C cad 557,61 497,87
  2 Da 27 Kg classe di fuoco B8C cad 646,21 576,97
  3 Da 54 kg classe di fuoco B6C cad 1.182,15 1.055,50

  F6.17 IMPIANTI IGIENICO SANITARI

  F6.17.  1 Tubo per il convogliamento di acque potabili
in polietilene ad alta densità con superficie
liscia per condotte interrate

  1 Diametro mm 16 spessore mm 2,3 m 0,41 0,37
  2 Diametro mm 20 spessore mm 2,8 m 0,66 0,59
  3 Diametro mm 25 spessore mm 3,5 m 1,01 0,91
  4 Diametro mm 32 spessore mm 4,5 m 1,31 1,18
  5 Diametro mm 40 spessore mm 5,6 m 1,61 1,45
  6 Diametro mm 50 spessore mm 6,9 m 2,46 2,19
  7 Diametro mm 63 spessore mm 8,7 m 3,78 3,37
  8 Diametro mm 75 spessore mm 8,7 m 3,78 3,37
  9 Diametro mm 90 spessore mm 12,5 m 7,56 6,74
 10 Diametro mm 110 spessore mm 15,2 m 11,15 9,95

  F6.17.  2 Tubo in acciaio zincato senza saldatura
valutato compreso viti, manicotti, pezzi
speciali zincati e materiale di tenuta

  1 Diametro nominale 3/8" m 2,28 2,03
  2 Diametro nominale 1/2" m 2,54 2,27
  3 Diametro nominale 3/4" m 2,99 2,67
  4 Diametro nominale 1"1/4 m 5,09 4,54
  5 Diametro nominale 1"1/2 m 5,75 5,13
  6 Diametro nominale 2" m 7,67 6,84
  7 Diametro nominale 2"1/2 m 11,86 10,59
  8 Diametro nominale 3" m 15,99 14,28

  F6.17.  3 Gomito femmina femmina per tubi in acciaio
zincato

  1 Gomito femmina femmina da 3/8" cad 0,24 0,22
  2 Gomito femmina femmina da 1/2" cad 0,24 0,22
  3 Gomito femmina femmina da 3/4" cad 0,36 0,32
  4 Gomito femmina femmina da 1"1/4" cad 0,90 0,81
  5 Gomito femmina femmina da 1"1/2" cad 1,50 1,34
  6 Gomito femmina femmina da 2" cad 1,73 1,55
  7 Gomito femmina femmina da 2"1/2 cad 4,73 4,22
  8 Gomito femmina femmina da 3" cad 8,75 7,80

  F6.17.  4 Raccordo per tubi in acciaio zincato
  1 Raccordo da 3/8" cad 0,36 0,32
  2 Raccordo da 1/2" cad 0,34 0,31
  3 Raccordo da 3/4" cad 0,49 0,42
  4 Raccordo da 1"1/4 cad 1,20 1,07
  5 Raccordo da 1"1/2 cad 1,86 1,66
  6 Raccordo da 2" cad 2,58 2,30
  7 Raccordo da 2"1/2 cad 5,81 5,19
  8 Raccordo da 3" cad 7,72 6,90

  F6.17.  5 Gomito con bocchettone per tubi in acciaio
zincato

  1 Gomito con bocchettone da 3/8" cad 1,31 1,18
  2
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Gomito con bocchettone da 1/2"
  3 Gomito con bocchettone da 3/4" cad 1,56 1,39
  4 Gomito con bocchettone da 1"1/4" cad 3,59 3,21
  5 Gomito con bocchettone da 1"1/2" cad 4,49 4,02
  6 Gomito con bocchettone da 2" cad 7,26 6,47
  7 Gomito con bocchettone da 2"1/2 cad 16,24 14,49
  8 Gomito con bocchettone da 3" cad 24,02 21,45

  F6.17.  6 Nipplo doppio per tubi in acciaio zincato
  1 Nipplo doppio da 3/8" cad 0,36 0,32
  2 Nipplo doppio da 1/2" cad 0,24 0,22
  3 Nipplo doppio da 3/4" cad 0,30 0,27
  4 Nipplo doppio da 1"1/4" cad 0,66 0,59
  5 Nipplo doppio da 1"1/2" cad 0,71 0,64
  6 Nipplo doppio da 2" cad 1,31 1,18
  7 Nipplo doppio da 2"1/2 cad 2,33 2,09
  8 Nipplo doppio da 3" cad 2,69 2,41

  F6.17.  7 Fisher per tubo in acciaio zincato
  1 Fisher per tubo di diametro fino a 1"1/4 cad 0,78 0,69
  2 Fisher per tubo di diametro da 1"1/2 a 2" cad 1,26 1,13
  3 Fisher per tubo di diametro da 2"1/2 a 4" cad 2,21 1,98

  F6.18 IMPIANTI PER ILLUMINAZIONE

  F6.18.  1 Armatura in alluminio cad 94,50 84,38

  F6.18.  2 Lampade HPL-N 125 a bulbo fluorescente cad 5,48 4,89

  F6.18.  3 Faro alogeno con corpo in alluminio IP 65
  1 Faro portatile con supporto da 500 W cad 29,49 26,33
  2 Faro con lampada da 500 W cad 24,79 22,14
  3 Faro con lampada da 1000 W cad 34,61 30,90
  4 Faro con lampada da 1500 W cad 39,84 35,58

  F6.18.  4 Centrale elettronica funzionante a 12 V
  1 Potenza massima da 120 W cad 241,13 215,29
  2 Potenza massima da 65 W cad 150,97 134,78
  3 Potenza massima da 35 W cad 118,88 106,14

  F6.18.  5 Corpo illuminante IP 65 cad 8,79 7,84

  F6.18.  6 Apparecchio di emergenza con lampada da
18 W con 3 ore di autonomia

cad 128,58 114,80

  F6.18.  7 Pittogrammi da apporre su apparecchi
illuminanti

cad 4,58 4,09

  F6.18.  8 Plafoniera d'emergenza per apparecchio
illuminante da interno a tenuta stagna

  1 Da 1x18 W cad 95,94 85,66
  2 Da 1x36 W cad 120,98 108,02

  F6.18.  9 Lampada fluorescente per apparecchio
illuminante da interno

  1 Da 18 W lunghezza 590 mm cad 3,49 3,12
  2 Da 36 W lunghezza 1200 mm cad 3,49 3,12

  F6.18. 10 Fisher per foro da mm 6 cad 0,11 0,10

  F6.19 IMPIANTO ELETTRICO E DI TERRA
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  F6.19.  1 Pozzetti in cemento mm 280 x 430 x 300 cad 27,31 24,38

  F6.19.  2 Dispersore in acciaio l = 2 m cad 11,21 10,00

  F6.19.  3 Dispersore in acciaio l = 3 m cad 17,06 15,22

  F6.19.  4 Corda di rame nuda elettrolitica
  1 Sezione 35 mmq kg 3,81 3,41
  2 Sezione 50 mmq kg 3,81 3,41

  F6.19.  5 Cavo unipolare in rame rivestito - N07V-K
  1 Sezione 16 mmq m 0,60 0,54
  2 Sezione 25 mmq m 0,96 0,85

  F6.19.  6 Quadro elettrico da cantiere tipo ASC cad 617,59 551,41

  F6.19.  7 Quadro di distribuzione (IP55)
  1 Con 4 prese cad 238,45 212,90
  2 Con 6 prese cad 399,40 356,61

  F6.20 FORMAZIONE/INFORMAZIONE

  F6.20.  1 Materiale formativo su procedure di
sicurezza

cad 4,75 4,24

  F6.20.  2 Corso di formazione di primo livello cad
  1 Durata del corso ore 4 cad 142,74 127,44
  2 Durata del corso ore 2 cad 71,36 63,73

  F6.20.  3 Corso specifico per gli addetti alle macchine
operatrici

  1 Durata media del corso ore 1 cad 33,31 29,74

  F6.20.  4 Corso specifico per gli addetti alla
prevenzione e lotta antincendio, evacuazione
dei lavoratori, salvataggio, gestione delle
emergenze

  1 Durata del corso ore 8 cad 333,07 297,39

  F6.20.  5 Corso specifico per gli addetti al pronto
soccorso e gestione delle emergenze

  1 Durata del corso ore 8 cad 285,50 254,90

  F6.21 PROGETTAZIONE OPERE PROVVISIONALI

  F6.21.  1 Progetto di opere provvisionali redatto da
ingegnere o architetto abilitato a norma di
legge all'esercizio della professione,
compresi sopralluogo in sito, relazione di
calcolo e relativi disegni

  1 Progetto ponteggio metallico in tubi e giunti cad 1.884,97 1.683,01
  2 Progetto ponteggio metallico in cavalletti cad 1.884,97 1.683,01
  3 Progetto castello di carico in tubi e giunti cad 1.884,97 1.683,01
  4 Progetto ponte a sbalzo con struttura

portante in legno
cad 1.884,97 1.683,01

  5 Progetto linee vita o apprestamenti cad 1.696,47 1.514,71
  6 Progetto opere di sostegno strutturale

(puntellatura) e messa in sicurezza
cad 1.507,99 1.346,42

  P6 SICUREZZA POSA IN OPERA
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  P6. 1 SEGREGAZIONE AREE/RECINZIONE

  P6. 1.  1 Formazione di recinzione in lamiera ondulata
di altezza pari a due metri esterna sostenuta
da paletti in legno completa di cartellonistica,
illuminazione e controventi trasporto,
installazione, smontaggio e ritiro al termine
dei lavori

  1 Per il primo mese m² 10,78 10,50
  2 Per ogni mese successivo m²·m... 1,30 1,24

  P6. 1.  2 Formazione di recinzione in rete metallica di
altezza pari a due metri esterna sostenuta
da paletti in legno completa di cartellonistica,
illuminazione e controventi trasporto,
installazione, smontaggio e ritiro al termine
dei lavori

  1 Per il primo mese m² 13,59 13,12
  2 Per ogni mese successivo m²·m... 1,27 1,22

  P6. 1.  3 Formazione di recinzione in rete plasticata di
altezza pari a due metri esterna sostenuta
da paletti in legno completa di cartellonistica,
illuminazione e controventi trasporto,
installazione, smontaggio e ritiro al termine
dei lavori

  1 Per il primo mese m² 12,41 12,25
  2 Per ogni mese successivo m²·m... 1,29 1,23

  P6. 1.  4 Formazione di recinzione in rete metallica di
altezza pari a due metri esterna sostenuta
da tubi da ponteggio completa di
cartellonistica, illuminazione e controventi
trasporto, installazione, smontaggio e ritiro al
termine dei lavori

  1 Per il primo mese m² 12,06 11,93
  2 Per ogni mese successivo m²·m... 1,17 1,16

  P6. 1.  5 Formazione di recinzione in rete plasticata di
altezza pari a due metri esterna sostenuta
da tubi da ponteggio completa di
cartellonistica, illuminazione e controventi
trasporto, installazione, smontaggio e ritiro al
termine dei lavori

  1 Per il primo mese m² 12,24 12,10
  2 Per ogni mese successivo m²·m... 1,22 1,21

  P6. 1.  6 Formazione di recinzione cieca in lamiera di
altezza pari a due metri esterna sostenuta
da tubolari metallici zincati completa di
controventi e blocchi di cls di base,
cartellonistica e illuminazione. Trasporto,
installazione, smontaggio e ritiro al termine
dei lavori

  1 Per il primo mese m² 3,97 3,60
  2 Per ogni mese successivo m²·m... 0,66 0,61

  P6. 1.  7 Formazione di recinzione cieca in pannelli di
legno pari a due metri esterna sostenuta da
tubolari metallici zincati completa di
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controventi e blocchi di cls di base,
cartellonistica e illuminazione. Trasporto,
installazione, smontaggio e ritiro al termine
dei lavori

  1 Per il primo mese m² 4,49 4,07
  2 Per ogni mese successivo m²·m... 0,63 0,60

  P6. 1.  8 Formazione di recinzione cieca in legno di
altezza pari a quattro metri esterna
sostenuta da ponteggi metallici completa di
cartellonistica, illuminazione e controventi
trasporto, installazione, smontaggio e ritiro al
termine dei lavori

  1 Per il primo mese m² 13,26 13,01
  2 Per ogni mese successivo m²·m... 1,54 1,50

  P6. 1.  9 Formazione di recinzione con rete in
polietilene (arancione) esterna sostenuta da
paletti a distanza di 1,5 m trasporto,
installazione, smontaggio e ritiro al termine
dei lavori

  1 Altezza fino a 1,00 m per il primo mese m² 2,48 2,36
  2 Altezza fino a 1,00 m per ogni mese

successivo
m²·m... 0,90 0,81

  3 Altezza fino a 1,50 m per il primo mese m² 3,25 3,13
  4 Altezza fino a 1,50 m per ogni mese

successivo
m²·m... 0,59 0,58

  5 Altezza fino a 2,00 m per il primo mese m² 4,16 3,98
  6 Altezza fino a 2,00 m per ogni mese

successivo
m²·m... 0,38 0,37

  P6. 1. 10 Delimitazione aree pericolose realizzata con
transenne in tubolare / tondino di ferro
zincate a caldo, collegabili con ganci -
modulo fino a 1110 mm di altezza e fino a
2500 mm di lunghezza, compreso
allestimento e disallestimento

  1 Per il primo mese cad 5,82 5,55
  2 Per ogni mese successivo cad·m... 0,72 0,68

  P6. 1. 11 Delimitazione aree realizzata con la stesura
di nastro bicolore (bianco e rosso),
sostenuto da paletti in ferro h = 1,2 m, a
distanza di m. 2 uno dall'altro, compreso
allestimento e disallestimento

  1 Per il primo mese 2,30 2,25

  P6. 1. 12 Trasporto, posa in opera, uso e successivo
smontaggio ed allontanamento di cancello
carraio 4 x 2 m a due ante in tubo-giunto

  1 Per il primo mese cad 212,91 190,65
  2 Per ogni mese successivo cad·m... 48,82 43,92

  P6. 2 OPERE PROPEDEUTICHE

  P6. 2.  1 Pulizia dell'area con mezzo meccanico
mediante livellamento e taglio di alberi,
cespugli, estirpazione di radici e ceppaie,
compreso il trasporto a rifiuto del materiale
di risulta

  1
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Con superficie ricoperta oltre al 50% da
vegetazione arborea

  P6. 2.  2 Compattazione eseguita con mezzi
meccanici, di terreni di qualsiasi natura e
consistenza per la formazione di rilevato o
rinterro, eseguita a strati successivi di
spessore non superiore a cm 30, compreso
l'innaffiamento e l'essiccamento del
materiale, compreso il trasporto a rifiuto del
materiale di risulta

  1 Compattazione meccanica di rilevati e/o
rinterri

m³ 3,70 3,37

  P6. 2.  3 Aggottamento d'acqua con pompa a motore,
incluso l'esercizio e la manutenzione

  1 Con bocca aspirante da mm 100 m³ 4,91 4,52
  2 Con bocca aspirante da mm 100 a 200 m³ 2,52 2,33

  P6. 2.  4 Formazione di banchine e scarpate, incluso
l'estirpazione di radici e ceppaie ed il
trasporto a rifiuto del materiale di risulta

  1 Formazione di banchine e scarpate m² 1,53 1,43

  P6. 2.  5 Formazione di fondazione stradale in misto
naturale stabilizzato, fornito e posto in opera
compreso rullatura ed il compattamento a
strati, compreso annaffiature ed i necessari
ricarichi sino ad ottenere il piano di progetto

  1 Con pietre di cava da cm 20 m² 16,91 16,25
  2 Con pietre esistenti in cantiere m² 14,21 14,09

  P6. 2.  6 Massicciata stradale, con sottofondo di
sabbia e con fondazione in misto
granulometrico stabilizzato fino a 2" (da
porre in opera a strati non eccedenti i cm
20), compreso gli adeguati annaffiamenti e
le cilindrature con attrezzatura idonea, fino a
costipamento di massima densità

  1 Di spessore cm 10 m² 3,19 2,88
  2 Di spessore cm 15 m² 4,58 4,12

  P6. 2.  7 Formazione di scarpate in scavo e in
rilevato, compresa la modinatura in legno
secondo le pendenza di progetto, l'accumulo
ed il successivo trasporto a rifiuto del
materiale di risulta

  1 Regolarizzazione di scarpate m² 7,43 7,30

  P6. 2.  8 Trattamento bituminoso a semipenetrazione,
eseguito a mano o a macchina, per
l'ancoraggio della base della massicciata

  1 Trattamento bituminoso a semipenetrazione m² 2,82 2,51

  P6. 2.  9 Bitumatura superficiale a caldo eseguita
previa spruzzatura e lavaggio a pressione
della superfice da bitumare, con impiego di
bitume e graniglia preventivamente oleata

  1 Con graniglia calcarea m² 5,88 5,51

  P6. 2. 10 Conglomerato bituminoso per strato di base
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reso per pavimentazione stradale, eseguito
con impiego di inerti granulometricamente
assortiti e di bitume fornito e posto in opera,
compresa mano di attacco con emulsione
bituminosa e costipazione a mezzo di rulli

  1 In materiale litoide calcareo bituminosa m²·cm 0,93 0,85
  2 In materiale litoide basaltico bituminoso m²·cm 1,04 0,93

  P6. 2. 11 Conglomerato bituminoso, per tappeto di
usura, dello spessore reso di cm 3, eseguito
con impiego di inerti frantumati di cava
granulometricamente assortiti e bitume,
fornito e posto in opera compresa mano di
attacco con emulsione bituminosa

  1 In graniglia calcarea e bitume m²·cm 1,23 1,10
  2 In graniglia basaltica e bitume m²·cm 1,36 1,22

  P6. 3 SERVIZI LOGISTICI ED IGIENICO
ASSISTENZIALI

  P6. 3.  1 Trasporto, posa in opera, uso e successivo
smontaggio ed allontanamento di box
prefabbricati per servizi igienici con struttura
in acciaio, tamponamento e copertura in
pannelli autoportanti sandwich in lamiera
zincata con isolante, pavimento, infissi,
impianto elettrico, completo di vaso, lavabo e
boiler, posato a terra su basamento
predisposto, di dimensioni - per il primo
mese

  1 Dimensioni mm 1200 x 1200 cad 45,99 43,77
  2 Dimensioni mm 1500 x 1200 cad 47,74 45,33
  3 Dimensioni mm 3150 x 2400 x 2400 con

vasi alla turca
cad 161,03 149,30

  4 Dimensioni mm 3400 x 2400 x 2400 con
vasi a sedere

cad 166,95 154,57

  5 Dimensioni mm 7100 x 2400 x 2400 e
quattro box docce

cad 292,01 269,00

  P6. 3.  2 Trasporto, posa in opera, uso e successivo
smontaggio ed allontanamento di box
prefabbricati per servizi igienici con struttura
in acciaio, tamponamento e copertura in
pannelli autoportanti sandwich in lamiera
zincata con isolante, pavimento, infissi,
impianto elettrico, completo di vaso, lavabo e
boiler, posato a terra su basamento
predisposto, di dimensioni - per ogni mese
successivo

  1 Dimensioni mm 1200 x 1200 cad·m... 10,37 9,29
  2 Dimensioni mm 1500 x 1200 cad·m... 12,12 10,86
  3 Dimensioni mm 3150 x 2400 x 2400 con

vasi alla turca
cad·m... 58,70 52,97

  4 Dimensioni mm 3400 x 2400 x 2400 con
vasi a sedere

cad·m... 64,61 58,24

  5 Dimensioni mm 7100 x 2400 x 2400 e
quattro box docce

cad·m... 163,89 146,88

  P6. 3.  3 Trasporto, posa in opera, uso e successivo
smontaggio ed allontanamento di box bagno
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con struttura ed infisso in materiale plastico,
pavimento in pvc, impianto elettrico, vaso
con sistema di scarico a fossa chimica,
posato a terra su basamento predisposto -
per il primo mese

  1 Dimensioni mm 1000 x 1000 con vaso a
sedere

cad 63,37 59,34

  2 Dimensioni mm 1000 x 1000 con vaso alla
turca

cad 62,23 58,32

  P6. 3.  4 Trasporto, posa in opera, uso e successivo
smontaggio ed allontanamento di box bagno
con struttura ed infisso in materiale plastico,
pavimento in pvc, impianto elettrico, vaso
con sistema di scarico a fossa chimica,
posato a terra su basamento predisposto -
per ogni mese successivo

  1 Dimensioni mm 1000 x 1000 con vaso a
sedere

cad·m... 33,36 30,54

  2 Dimensioni mm 1000 x 1000 con vaso alla
turca

cad·m... 32,22 29,52

  P6. 3.  5 Trasporto, posa in opera, uso e successivo
smontaggio ed allontanamento di box
prefabbricati per vari servizi (infermeria,
mensa, guardiola, ecc.) con struttura in
acciaio, tamponamento e copertura in
pannelli autoportanti sandwich in lamiera
zincata con isolante, pavimento, infissi,
impianto elettrico, posato a terra su
basamento predisposto - per il primo mese

  1 Dimensioni mm 4500 x 2400 x 2700 cad 293,22 272,84
  2 Dimensioni mm 5400 x 2400 x 2700 cad 304,43 282,85
  3 Dimensioni mm 7100 x 2400 x 2700 343,88 318,08

  P6. 3.  6 Trasporto, posa in opera, uso e successivo
smontaggio ed allontanamento di box
prefabbricati per vari servizi (infermeria,
mensa, guardiola, ecc.) con struttura in
acciaio, tamponamento e copertura in
pannelli autoportanti sandwich in lamiera
zincata con isolante, pavimento, infissi,
impianto elettrico, posato a terra su
basamento predisposto - per ogni mese
successivo

  1 Dimensioni mm 4500 x 2400 x 2700 cad·m... 144,46 130,09
  2 Dimensioni mm 5400 x 2400 x 2700 cad·m... 155,68 140,10
  3 Dimensioni mm 7100 x 2400 x 2700 195,13 175,33

  P6. 4 TETTOIE DI PROTEZIONE

  P6. 4.  1 Trasporto, posa in opera, uso e successivo
smontaggio ed allontanamento di tettoia per
la protezione di posti di lavoro o passaggio
contro la caduta di oggetti dall'alto - per il
primo mese

  1 Struttura di sostegno metallica prefabbricata
e lamiera grecata

m² 215,64 209,09

  2 Struttura di sostegno con elementi a
tubo-giunto e lamiera grecata

m² 133,98 130,65
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  3 Struttura di sostegno in legno m² 137,31 133,65
  4 Struttura di sostegno in legno e lamiera

grecata
m² 114,95 111,48

  P6. 4.  2 Trasporto, posa in opera, uso e successivo
smontaggio ed allontanamento di tettoia per
la protezione di posti di lavoro o passaggio
contro la caduta di oggetti dall'alto - per ogni
mese successivo

  1 Struttura di sostegno metallica prefabbricata
e lamiera grecata

m²·m... 14,16 13,75

  2 Struttura di sostegno con elementi a
tubo-giunto e lamiera grecata

m²·m... 8,90 8,76

  3 Struttura di sostegno in legno m²·m... 9,59 9,40
  4 Struttura di sostegno in legno e lamiera

grecata
m²·m... 7,39 7,16

  P6. 5 IMPIANTO ELETTRICO E DI TERRA

  P6. 5.  1 Posa in opera di pozzetti in cemento per
impianti di messa a terra completo di
coperchio

  1 Posa di pozzetti in cemento per impianti di
messa a terra

cad 41,72 38,35

  P6. 5.  2 Fornitura e posa di dispersore di terra in
profilato d'acciaio a croce (50x50x5mm)

  1 Dispersore in acciaio l = 2 m cad 32,19 32,12
  2 Dispersore in acciaio l = 3 m cad 43,64 43,29

  P6. 5.  3 Fornitura e posa di corda in rame nuda 35
mmq (filo elementare diam.1,8 mm) per il
collegamento dei dispersori e di eventuali
masse metalliche e di gru, betoniera, ecc.

  1 Sezione 35 mmq cad 4,00 3,85

  P6. 5.  4 Fornitura e posa di corda in rame nuda 50
mmq (filo elementare diam.1,8 mm) per il
collegamento di gru, ponteggi, ecc. per
protezione scariche atmosferiche e/o
equipotenzialità

  1 Sezione 50 mmq cad 5,14 4,93

  P6. 5.  5 Fornitura e posa di cavo unipolare in rame
rivestito - N07V-K per il collegamento dei
dispersori e di eventuali masse metalliche

  1 Sezione 16 mmq m 2,24 2,17
  2 Sezione 25 mmq m 2,66 2,53

  P6. 5.  6 Trasporto, posa in opera, uso e successivo
smontaggio ed allontanamento di quadro
elettrico da cantiere tipo ASC (Norme CEI
17-13/4)

  1 Quadro elettrico da cantiere tipo ASC
(Norme CEI 17-13/4)

cad 737,45 661,34

  P6. 5.  7 Trasporto, posa in opera, uso e successivo
smontaggio ed allontanamento di quadro di
distribuzione (IP55)

  1 Con 4 prese cad 301,44 272,06
  2 Con 6 prese cad 486,53 437,32
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  P6. 6 IMPIANTI PER ILLUMINAZIONE

  P6. 6.  1 Fornitura e posa in opera di armatura
stradale in acciaio per lampade MBF 125 W
realizzata con corpo in acciaio zincato o in
alluminio e riflettore in alluminio, coppa in
policarbonato, grado di protezione IP43 del
vano accessori, attacco per palo diametro
mm 60 compresa lampada a mercurio, bulbo
fluorescente max 125 W, accenditore,
condensatori di rifasamento, accessori e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte

  1 Armatura MBF 125 in alluminio cad 159,84 147,52

  P6. 6.  2 Installazione, uso e successiva rimozione al
termine dei lavori di faro alogeno con corpo
in alluminio IP 65 - per il primo mese

  1 Portatile con supporto da 500 W cad 36,49 32,86
  2 Con lampada da 500 W cad 31,08 28,04
  3 Con lampada da 1000 W cad 42,38 38,11
  4 Con lampada da 1500 W cad 48,39 43,49

  P6. 6.  3 Installazione, uso e successiva rimozione al
termine dei lavori di faro alogeno con corpo
in alluminio IP 65 - per ogni mese
successivo

  1 Portatile con supporto da 500 W cad·m... 1,53 1,43
  2 Con lampada da 500 W cad·m... 1,37 1,28
  3 Con lampada da 1000 W cad·m... 1,71 1,59
  4 Con lampada da 1500 W cad·m... 1,90 1,75

  P6. 6.  4 Installazione di centrale elettronica
funzionante a 12 V per impianto di
segnalazione luminosa, sequenziale o
lampeggiante con fotosensore per il
funzionamento notturno, compreso accessori

  1 Potenza massima da 120 W cad 308,25 278,53
  2 Potenza massima da 65 W cad 204,56 185,94
  3 Potenza massima da 35 W cad 167,66 153,01

  P6. 6.  5 Installazione di apparecchi di segnalazione a
bassa tensione per delimitazioni e recinzioni
di cantiere con lampade a 6-12 V

  1 Corpo illuminante IP 65 cad 20,42 19,33

  P6. 6.  6 Installazione di apparecchio per
illuminazione di emergenza dotato di
lampada fluorescente e modo riposo

  1 Lampada da 18 W con 3 ore di autonomia cad 177,26 161,41
  2 Pittogrammi da apporre su apparecchi

illuminanti
cad 7,64 7,07

  P6. 6.  7 Installazione di apparecchio illuminante
stagno da interno per lampade fluorescenti
con corpo in policarbonato infrangibile, auto -
estinguente, diffusore in policarbonato
trasparente, riflettore in acciaio,
portalampada in policarbonato, contatti in
bronzo fosforoso, tipo a lampada di
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emergenza sempre accesa - autonomia 60
min. - completo di gruppo autonomo di
emergenza e grado di protezione IP 65

  1 Plafoniera d'emergenza 1x18 W cad 134,19 121,92
  2 Plafoniera d'emergenza 1x36 W cad 164,78 149,41

  P6. 7 IMPIANTI IGIENICO SANITARI

  P6. 7.  1 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo
per il convogliamento di acque potabili in
polietilene ad alta densità con superficie
liscia per condotte interrate

  1 Diametro esterno mm 16 m 3,57 3,52
  2 Diametro esterno mm 20 m 3,85 3,77
  3 Diametro esterno mm 25 m 4,26 4,14
  4 Diametro esterno mm 32 m 4,60 4,45
  5 Diametro esterno mm 40 m 5,72 5,53
  6 Diametro esterno mm 50 m 7,62 7,31
  7 Diametro esterno mm 63 m 9,14 8,67
  8 Diametro esterno mm 75 m 10,33 9,86
  9 Diametro esterno mm 90 m 17,54 16,59
 10 Diametro esterno mm 110 m 24,52 23,14

  P6. 7.  2 Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio
zincato senza saldatura valutato a metro
lineare, compreso viti, manicotti, pezzi
speciali zincati e materiale di tenuta e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte

  1 Diametro nominale 3/8" m 7,36 7,00
  2 Diametro nominale 1/2" m 7,64 7,27
  3 Diametro nominale 3/4" m 10,63 10,19
  4 Diametro nominale 1" m 14,05 13,55
  5 Diametro nominale 1"1/4 m 18,26 17,40
  6 Diametro nominale 1"1/2 m 18,78 17,93
  7 Diametro nominale 2" m 22,31 21,21
  8 Diametro nominale 2"1/2 m 31,65 29,90
  9 Diametro nominale 3" m 43,95 41,50

  P6. 8 IMPIANTI ANTINCENDIO

  P6. 8.  1 Fornitura e posa in opera di estintore a
polvere con valvola a pulsante, valvola di
sicurezza a molla, manometro indicazione di
carica e con supporto a muro - per il primo
mese

  1 Da 1 Kg classe di fuoco 21BC cad 25,67 22,94
  2 Da 1 Kg classe di fuoco 3A 13BC cad 25,88 23,13
  3 Da 2 Kg classe di fuoco 21BC cad 32,37 28,95
  4 Da 2 Kg classe di fuoco 5A 21BC cad 32,80 29,31
  5 Da 4 Kg classe di fuoco 8A 55BC cad 46,51 41,55
  6 Da 6 Kg classe di fuoco 113BC cad 49,83 44,52
  7 Da 6 Kg classe di fuoco 89BC cad 46,37 41,43
  8 Da 6 Kg classe di fuoco 21A 113BC cad 52,19 46,62
  9 Da 6 Kg classe di fuoco 13A 89BC cad 46,08 41,18
 10 Da 6 Kg classe di fuoco 34A 233BC cad 48,02 42,92
 11 Da 9 Kg classe di fuoco 144BC cad 59,79 53,42
 12 Da 9 Kg classe di fuoco 34 A 144BC cad 62,42 55,76
 13 Da 9 Kg classe di fuoco 34 A 233BC cad 60,48 54,04
 14 Da 9 Kg classe di fuoco 55 A 233BC cad 63,73 56,95
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 15 Da 12 Kg classe di fuoco 183BC cad 66,30 59,23
 16 Da 12 Kg classe di fuoco 43 A 183BC cad 68,86 61,51

  P6. 8.  2 Fornitura e posa in opera di estintore a
polvere con valvola a pulsante, valvola di
sicurezza a molla, manometro indicazione di
carica e con supporto a muro - per ogni
mese successivo

  1 Da 1 Kg classe di fuoco 21BC cad·m... 2,06 1,84
  2 Da 1 Kg classe di fuoco 3A 13BC cad·m... 2,07 1,85
  3 Da 2 Kg classe di fuoco 21BC cad·m... 2,59 2,32
  4 Da 2 Kg classe di fuoco 5A 21BC cad·m... 2,62 2,35
  5 Da 4 Kg classe di fuoco 8A 55BC cad·m... 3,73 3,32
  6 Da 6 Kg classe di fuoco 113BC cad·m... 3,99 3,57
  7 Da 6 Kg classe di fuoco 89BC cad·m... 3,71 3,31
  8 Da 6 Kg classe di fuoco 21A 113BC cad·m... 4,17 3,73
  9 Da 6 Kg classe di fuoco 13A 89BC cad·m... 3,69 3,30
 10 Da 6 Kg classe di fuoco 34A 233BC cad·m... 3,84 3,44
 11 Da 9 Kg classe di fuoco 144BC cad·m... 4,78 4,28
 12 Da 9 Kg classe di fuoco 34 A 144BC cad·m... 4,99 4,46
 13 Da 9 Kg classe di fuoco 34 A 233BC cad·m... 4,84 4,32
 14 Da 9 Kg classe di fuoco 55 A 233BC cad·m... 5,11 4,55
 15 Da 12 Kg classe di fuoco 183BC cad·m... 5,30 4,74
 16 Da 12 Kg classe di fuoco 43 A 183BC cad·m... 5,51 4,92

  P6. 8.  3 Fornitura e posa in opera di estintore a CO2
con bombola in alluminio, valvola a pulsante
e dispositivo di sicurezza - per il primo mese

  1 Da 2 Kg classe di fuoco 21BC cad 103,82 92,72
  2 Da 2 Kg classe di fuoco 34BC cad 107,56 96,06
  3 Da 5 Kg classe di fuoco 55BC cad 181,27 161,89
  4 Da 5 Kg classe di fuoco 89BC cad 185,77 165,90

  P6. 8.  4 Fornitura e posa in opera di estintore a CO2
con bombola in alluminio, valvola a pulsante
e dispositivo di sicurezza - per ogni mese
successivo

  1 Da 2 Kg classe di fuoco 21BC cad·m... 8,30 7,42
  2 Da 2 Kg classe di fuoco 34BC cad·m... 8,60 7,68
  3 Da 5 Kg classe di fuoco 55BC cad·m... 14,50 12,95
  4 Da 5 Kg classe di fuoco 89BC cad·m... 14,86 13,27

  P6. 8.  5 Fornitura e posa in opera di estintore
carrellato a polvere ricaricabile, con valvola a
leva, valvola di sicurezza a molla e
manometro di indicazione di carica - per il
primo mese

  1 Da 30 Kg classe di fuoco AB1C cad 271,40 242,35
  2 Da 50 Kg classe di fuoco AB1C cad 361,33 322,63
  3 Da 100 Kg classe di fuoco AB1C cad 545,58 487,15

  P6. 8.  6 Fornitura e posa in opera di estintore
carrellato a polvere ricaricabile, con valvola a
leva, valvola di sicurezza a molla e
manometro di indicazione di carica - per ogni
mese successivo

  1 Da 30 Kg classe di fuoco AB1C cad·m... 21,71 19,39
  2 Da 50 Kg classe di fuoco AB1C cad·m... 28,91 25,82
  3 Da 100 Kg classe di fuoco AB1C cad·m... 43,65 38,97

  P6. 8.  7
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Fornitura e posa in opera di estintore
carrellato a CO2 ricaricabile, con bombola in
acciaio, manichetta, valvola a volantino e
dispositivo di sicurezza - per il primo mese

  1 Da 18 Kg classe di fuoco B10C cad 641,52 572,82
  2 Da 27 Kg classe di fuoco B8C cad 743,41 663,78
  3 Da 54 kg classe di fuoco B6C cad 1.359,74 1.214,09

  P6. 8.  8 Fornitura e posa in opera di estintore
carrellato a CO2 ricaricabile, con bombola in
acciaio, manichetta, valvola a volantino e
dispositivo di sicurezza - per ogni mese
successivo

  1 Da 18 Kg classe di fuoco B10C cad·m... 51,32 45,83
  2 Da 27 Kg classe di fuoco B8C cad·m... 59,48 53,11
  3 Da 54 kg classe di fuoco B6C cad·m... 108,78 97,13

  P6. 9 SEGNALETICA DI CANTIERE

  P6. 9.  1 Cartelli di divieto rettangolari in alluminio
  1 Dimensioni mm 333 x 125. Distanza

massima di lettura m 4
cad 4,07 3,81

  2 Dimensioni mm 333 x 500. Distanza
massima di lettura m 12

cad 8,50 7,77

  3 Dimensioni mm 166 x 230 cad 4,93 4,59
  4 Dimensioni mm 270 x 370 cad 7,80 7,14

  P6. 9.  2 Cartelli di pericolo rettangolari in alluminio
  1 Dimensioni mm 333 x 125. Distanza

massima di lettura m 4
cad 4,00 3,75

  2 Dimensioni mm 333 x 500. Distanza
massima di lettura m 12

cad 8,36 7,65

  P6. 9.  3 Cartelli di obbligo rettangolari in alluminio
  1 Dimensioni mm 125 x 333. Distanza

massima di lettura m 4
cad 4,00 3,75

  2 Dimensioni mm 333 x 500. Distanza
massima di lettura m 12

cad 8,36 7,65

  P6. 9.  4 Cartelli antincendio rettangolari in alluminio
  1 Dimensioni mm 120 x 145 cad 3,50 3,31
  2 Dimensioni mm 160 x 210 cad 4,00 3,75
  3 Dimensioni mm 250 x 310 cad 4,63 4,32
  4 Dimensioni mm 200 x 150 cad 3,73 3,50
  5 Dimensioni mm 300 x 200 cad 4,66 4,35

  P6. 9.  5 Cartelli antincendio quadrati in alluminio
  1 Dimensioni mm 120 x 120 cad 3,20 3,05
  2 Dimensioni mm 160 x 160 cad 3,50 3,31
  3 Dimensioni mm 250 x 250 cad 4,07 3,81
  4 Dimensioni mm 150 x 150 cad 3,66 3,44
  5 Dimensioni mm 230 x 230 cad 4,21 3,94

  P6. 9.  6 Cartelli di emergenza/salvataggio rettangolari
in alluminio

  1 Dimensioni mm 120 x 145 cad 3,50 3,31
  2 Dimensioni mm 160 x 210 cad 4,00 3,75
  3 Dimensioni mm 250 x 310 cad 4,63 4,32
  4 Dimensioni mm 300 x 200 cad 4,66 4,35
  5 Dimensioni mm 600 x 400 cad 14,80 13,39
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  P6. 9.  7 Cartelli di emergenza/salvataggio quadrati in
alluminio

  1 Dimensioni mm 120 x 120 cad 3,20 3,05
  2 Dimensioni mm 160 x 160 cad 3,50 3,31
  3 Dimensioni mm 250 x 250 cad 4,07 3,81

  P6.10 SEGNALETICA PER CANTIERI STRADALI

  P6.10.  1 Cartelli rettangolari per cantieri stradali in
lamiera scatolata 10/10

  1 Dimensioni mm 600 x 400 cad·m... 3,96 3,73
  2 Dimensioni mm 1000 x 250 cad·m... 4,45 4,17

  P6.10.  2 Cartelli quadrati per cantieri stradali in
lamiera scatolata 10/10

  1 Dimensioni mm 600 x 600 cad·m... 4,51 4,22

  P6.10.  3 Cartelli circolari per cantieri stradali in
lamiera scatolata 10/10

  1 Diametro mm 600 cad·m... 4,50 4,20

  P6.10.  4 Cartelli triangolari per cantieri stradali in
lamiera scatolata 10/10

  1 Dimensioni lato mm 600 cad·m... 4,50 4,20
  2 Dimensioni lato mm 900 cad·m... 4,83 4,50

  P6.10.  5 Base di sostegno circolare mobile per tubo,
diametro mm 48 e base diametro mm 500

  1 Base circolare mobile cad·m... 2,94 2,82

  P6.10.  6 Cavalletto per cartelli da cantiere in acciaio
zincato

cad

  1 Cavalletto per cartelli mm 900 cad·m... 2,47 2,40

  P6.10.  7 Collari semplici per pali cad
  1 Diametro mm 48 cad·m... 1,90 1,89
  2 Diametro mm 60 cad·m... 1,90 1,89

  P6.10.  8 Collari doppi per pali cad
  1 Diametro mm 48 cad·m... 2,02 2,00
  2 Diametro mm 60 cad·m... 2,02 2,00

  P6.10.  9 Palo di sostegno per segnaletica in ferro
zincato chiuso in sommità, diametro mm 48

  1 Palo tubolare altezza m 1,50 cad·m... 2,68 2,59
  2 Palo tubolare altezza m 2,00 cad·m... 2,90 2,78
  3 Palo tubolare altezza m 3,00 cad·m... 3,40 3,23
  4 Palo tubolare altezza m 3,30 cad·m... 3,61 3,42

  P6.10. 10 Palo di sostegno per segnaletica in ferro
zincato chiuso in sommità, diametro mm 60

  1 Palo tubolare altezza m 3,00 cad·m... 3,78 3,58
  2 Palo tubolare altezza m 3,30 cad·m... 3,98 3,75

  P6.10. 11 Sacchetti riempibili per zavorra
  1 Sacchetti per zavorra cad·m... 1,36 1,28

  P6.10. 12 Staffa di supporto per specchi
  1 Staffa per specchi cad·m... 3,15 3,00
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  P6.10. 13 Specchio convesso in metacrilato antiurto
orientabile in tutti i sensi per segnaletica
stradale

  1 Specchio stradale diametro 300 mm senza
visiera

cad·m... 5,14 4,78

  2 Specchio stradale diametro 400 mm senza
visiera

cad·m... 5,36 4,98

  3 Specchio stradale diametro 500 mm senza
visiera

cad·m... 5,58 5,18

  4 Specchio stradale diametro 600 mm senza
visiera

cad·m... 6,03 5,58

  5 Specchio stradale diametro 700 mm senza
visiera

cad·m... 7,36 6,76

  6 Specchio stradale diametro 800 mm senza
visiera

cad·m... 9,57 8,74

  7 Specchio stradale diametro 900 mm senza
visiera

cad·m... 10,12 9,23

  P6.11 SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI

  P6.11.  1 Sistema di segnalazione luminosa mobile
costituita da una coppia di semafori, forniti di
carrelli per lo spostamento, completi di
lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300
mm e relative centrali elettroniche,
funzionanti a batteria collocate in contenitori
stagni posizionati alla base dei semafori

  1 Per il primo mese cad 66,11 59,35
  2 Per ogni mese successivo cad·m... 17,47 15,78

  P6.11.  2 Impianto di preavviso di semaforo in
presenza di cantiere (in osservanza del
regolamento di attuazione del codice della
strada), costituito da cartello triangolare,
avente luce lampeggiante gialla nel disco di
centro, collocato su palo di altezza pari a 2
m, base di appesantimento in gomma e
cassetta stagna per l'alloggiamento delle
batterie

  1 Per il primo mese cad 21,33 19,27
  2 Per ogni mese successivo cad·m... 6,51 5,99

  P6.11.  3 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle
segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali,
nelle ore notturne o in caso di scarsa
visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o
rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo
antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360°
rispetto alla base, funzionamento a batteria,
fotosensore (disattivabile) per il solo
funzionamento notturno

  1 Dispositivo con lampada alogena - per il
primo mese

cad 16,33 15,01

  2 Dispositivo con lampada alogena - per ogni
mese successivo

cad·m... 3,53 3,21

  P6.11.  4 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle
segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali,
nelle ore notturne o in caso di scarsa
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visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o
rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo
antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360°
rispetto alla base, funzionamento a batteria,
fotosensore (disattivabile) per il solo
funzionamento notturno

  1 Dispositivo con lampada allo xeno - per il
primo mese

cad 17,42 15,99

  2 Dispositivo con lampada allo xeno - per ogni
mese successivo

cad·m... 3,81 3,45

  P6.12 PUNTELLATURA DI STRUTTURE

  P6.12.  1 Puntellatura atta ad impedire cedimenti di
parti dell'opera

  1 Puntellatura generica di strutture da
realizzarsi con legname a perdere e relativi
accessori compreso trasporto, montaggio e
smontaggio ed allontanamento

m³ 515,36 477,84

  2 Puntellatura verticale (pareti) di strutture da
realizzarsi con legname a perdere e relativi
accessori compreso trasporto, montaggio e
smontaggio ed allontanamento, da valutarsi
al mq di struttura sostenuta e per altezze
fino a 6 metri

m² 267,56 241,67

  P6.12.  2 Puntellatura orizzontale (solai) di strutture da
realizzarsi con legname e puntelli in acciaio
e relativi accessori compreso trasporto,
montaggio e smontaggio ed allontanamento,
da valutarsi al mq di struttura sostenuta e
per altezze fino a 7 metri

  1 Per il primo mese m² 57,64 52,68
  2 Per ogni mese successivo m²·m... 9,56 8,99

  P6.12.  3 Puntellatura orizzontale (travi) di strutture da
realizzarsi con legname e puntelli in acciaio
e relativi accessori compreso trasporto,
montaggio e smontaggio ed allontanamento,
da valutarsi al m lineare di struttura
sostenuta e per altezze fino a 7 metri

  1 Per il primo mese m 23,22 21,84
  2 Per ogni mese successivo m·mese 3,40 3,20

  P6.12.  4 Centina atta ad impedire cedimenti di parti
dell'opera

  1 Per volte od archi da realizzarsi con legname
e relativi accessori compreso trasporto,
montaggio e smontaggio ed allontanamento,
da valutarsi al mq di superficie lineare di
struttura sostenuta e per altezze fino a 5
metri

m² 59,10 56,10

  P6.12.  5 Trasporto, posa in opera, uso e successivo
smontaggio ed allontanamento di sistemi
metallici tubo-giunto per il sostegno di
strutture (da valutarsi per ogni giunto)

  1 Per il primo mese cad 5,98 5,72
  2 Per ogni mese successivo cad·m... 1,08 0,97

  P6.13 PROTEZIONE SCAVI
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  P6.13.  1 Trasporto, posa in opera, uso e successivo
smontaggio ed allontanamento di materiale
(tavole e puntelli) per la sbadacchiatura delle
pareti di scavo a trincea (al mq di parete)

  1 Fino a 4 m di profondità - per il primo mese m² 8,50 8,27
  2 Fino a 4 m di profondità - per ogni mese

successivo
m²·m... 0,89 0,84

  3 Per ogni metro oltre il quarto - per il primo
mese

m² 2,28 2,23

  4 Per ogni metro oltre il quarto - per ogni mese
successivo

m²·m... 0,54 0,49

  P6.13.  2 Trasporto, posa in opera, uso e successivo
smontaggio ed allontanamento di pannelli
metallici e puntoni regolabili per il blindaggio
delle pareti di scavo (al mq di parete)

  1 Fino a 4 m di profondità - per il primo mese m² 11,35 11,06
  2 Fino a 4 m di profondità - per ogni mese

successivo
m²·m... 1,73 1,70

  3 Per ogni metro oltre il quarto - per il primo
mese

m² 3,08 3,01

  4 Per ogni metro oltre il quarto - per ogni mese
successivo

m²·m... 1,55 1,52

  P6.14 PONTI SU CAVALLETTI

  P6.14.  1 Trasporto, posa in opera, uso e successivo
smontaggio ed allontanamento di ponte su
cavalletti metallico costituito da piano di
lavoro regolare in legno o metallo e struttura
portante

  1 Per il primo mese m² 12,64 12,44
  2 Per ogni mese successivo m²·m... 2,32 2,13

  P6.15 PONTI SU RUOTE (TRABATTELLI)

  P6.15.  1 Trasporto, posa in opera, uso e successivo
smontaggio ed allontanamento di ponte su
ruote costituito da piano di lavoro regolare in
legno o metallo, parapetto regolare, struttura
portante metallica e ruote oltre ai dispositivi
di bloccaggio, fissaggio, stabilizzazione ed
ancoraggio (considerando lo sviluppo in
altezza di un singolo ponte) fino a 4 m

  1 Per i primi 5 giorni cad 273,09 244,39
  2 Per ogni giorno successivo cad·m... 21,97 19,72

  P6.15.  2 Trasporto, posa in opera, uso e successivo
smontaggio ed allontanamento di ponte su
ruote costituito da piano di lavoro regolare in
legno o metallo, parapetto regolare, struttura
portante metallica e ruote oltre ai dispositivi
di bloccaggio, fissaggio, stabilizzazione ed
ancoraggio (considerando lo sviluppo in
altezza di un singolo ponte) da 4 m a 8 m

  1 Per i primi 5 giorni cad 391,17 349,82
  2 Per ogni giorno successivo cad·m... 27,44 24,61

  P6.16 PONTEGGI E PIATTAFORME
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  P6.16.  1 Trasporto, posa in opera, uso e successivo
smontaggio ed allontanamento di ponteggio
metallico costituito da piano di lavoro
regolare, parapetto regolare e struttura
portante:impalcati realizzati in legno o
metallo con relativo sottoponte, struttura in
tubolari metallici giuntati con elementi di
controventatura sia in pianta che sui laterali,
posti ad un interasse di 2 m, basette per la
ripartizione del carico a terra - con struttura
portante a cavalletto prefabbricato

  1 Per il primo mese m² 10,14 10,09
  2 Per ogni mese successivo m²·m... 1,43 1,40

  P6.16.  2 Trasporto, posa in opera, uso e successivo
smontaggio ed allontanamento di ponteggio
metallico costituito da piano di lavoro
regolare, parapetto regolare e struttura
portante:impalcati realizzati in legno o
metallo con relativo sottoponte, struttura in
tubolari metallici giuntati con elementi di
controventatura sia in pianta che sui laterali,
posti ad un interasse di 2 m, basette per la
ripartizione del carico a terra - con struttura
portante a tubi e giunti

  1 Per il primo mese m² 17,23 17,09
  2 Per ogni mese successivo m²·m... 2,17 2,15

  P6.16.  3 Coprigiunto in materiale plastico di diverse
colorazioni

  1 Posa in opera di coprigiunto cad 2,12 1,91

  P6.16.  4 Posa, smontaggio e ritiro dei materiali a fine
lavori di rete in fibra sintetica rinforzata, per
la protezione delle impalcature edili in vista

  1 Protezione di conteminento dei materiali -
per il primo mese

m² 3,07 2,84

  2 Protezione di conteminento dei materiali -
per ogni mese successivo

m²·m... 1,75 1,56

  P6.16.  5 Piano di lavoro per ponteggi costituito da
tavole in legno di abete, spessore 50 mm e
tavola fermapiede valutato a mq di superficie
del piano di lavoro

  1 Per il primo mese m² 7,30 7,08
  2 Per ogni mese successivo m²·m... 1,29 1,22

  P6.16.  6 Piano di lavoro per ponteggi costituito da
tavole metalliche prefabbricate e tavola
fermapiede valutato a mq di superficie del
piano di lavoro

  1 Per il primo mese m² 4,68 4,62
  2 Per ogni mese successivo m²·m... 1,00 0,93

  P6.16.  7 Scale da cantiere per ponteggi, composte da
elementi tubolari zincati a caldo con incastro
rapido su collegamenti ortogonali a quattro
vie, rampe, gradini, pianerottoli, tavole
femapiede e parapetti. Valutata a m di
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altezza per una larghezza utile di ogni rampa
pari a 66 cm, una dimensione totale della
scala in proiezione orizzontale pari a 460 cm
x 180 cm ed una altezza raggiungibile di 80
m con ancoraggi ogni 6 m di altezza

  1 Per il primo mese m 15,17 14,10
  2 Per ogni mese successivo m·mese 1,30 1,20

  P6.16.  8 Modulo scale da cantiere per ponteggi,
composte da elementi tubolari zincati a
caldo con incastro rapido da inserire nella
struttura telaio del ponteggio. Completo di
elementi porta gradini, gradini, parapetti.
Valutata a m di altezza per una larghezza
utile del modulo cm 65, dimensione in
proiezione orizzontale del modulo telaio
contenente pari a 100 cm x 180 cm

  1 Per il primo mese m 7,26 6,92
  2 Per ogni mese successivo m·mese 0,48 0,45

  P6.16.  9 Trasporto, posa in opera, uso e successivo
smontaggio ed allontanamento di ponte a
sbalzo metallico costituito da piano di lavoro
regolare, parapetto regolare e struttura
portante: impalcati realizzati in legno con
relativo sottoponte, struttura in tubolari
metallici giuntati con elementi di
controventatura sia in pianta che sui laterali
con sottostruttura portante a tubi e giunti per
uno sbalzo fino a 1,20 m

  1 Per il primo mese m² 13,87 13,56
  2 Per ogni mese successivo m²·m... 1,93 1,86

  P6.16. 10 Trasporto, posa in opera, uso e successivo
smontaggio ed allontanamento di ponte a
sbalzo metallico costituito da piano di lavoro
regolare, parapetto regolare e struttura
portante: impalcati in metallo con relativo
sottoponte, struttura in tubolari metallici
giuntati con elementi di controventatura sia
in pianta che sui laterali con sottostruttura
portante a tubi e giunti per uno sbalzo fino a
1,2 m

  1 Per il primo mese m² 12,12 11,99
  2 Per ogni mese successivo m²·m... 1,29 1,22

  P6.16. 11 Trasporto, posa in opera, uso e successivo
smontaggio ed allontanamento di ponteggio
autosollevante per luci fino a 12,00 m e per
un'altezza di 25,00 m

  1 Trasporto, montaggio, smontaggio e
allontanamento

cad 1.403,47 1.403,47

  2 Utilizzo cad·m... 70,18 70,18

  P6.16. 12 Trasporto, posa in opera, uso e successivo
smontaggio ed allontanamento di balconcino
di carico costituito da piano di lavoro e/o
deposito in tavole di legno della sezione
minima di 30x5 cm o in metallo antiscivolo,
normale parapetto e tavola fermapiedi h=20
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cm con sottostruttura portante
  1 A sbalzo costituita da tubolari metallici

giuntati con resistenza di 1.000 kg/mq
(considerando il volume di ingombro) - per il
primo mese

m³ 11,88 11,88

  2 A sbalzo costituita da tubolari metallici
giuntati con resistenza di 1.000 kg/mq
(considerando il volume di ingombro) - per
ogni mese successivo

m³·m... 1,19 1,19

  3 A piattaforma puntellata con resistenza di
1.000 kg/mq (considerando il volume di
ingombro) - per il primo mese

m³ 14,04 14,04

  4 A piattaforma puntellata con resistenza di
1.000 kg/mq (considerando il volume di
ingombro) - per ogni mese successivo

m³·m... 1,40 1,40

  5 A castello costituita da tubolari metallici
giuntati con resistenza di 1.000 kg/mq
(considerando il volume di ingombro) - per il
primo mese

m³ 17,28 17,28

  6 A castello costituita da tubolari metallici
giuntati con resistenza di 1.000 kg/mq
(considerando il volume di ingombro) - per
ogni mese successivo

m³·m... 1,72 1,72

  P6.16. 13 Trasporto, posa in opera, uso e successivo
smontaggio ed allontanamento di castello di
tiro costituito da piano di lavoro/deposito in
tavole di legno della sezione minima di 30x5
cm o metallico antiscivolo, parapetto
realizzato a parete piena di 1 m di altezza,
vano di passaggio carico delimitato da
sostegni laterali con tavola fermapiede di 30
cm di altezza e cancelletto di chiusura del
vano, struttura costituita da profilati metallici
giuntati controventati ogni due piani di
ponteggio e sottoponte, tavolati per la
ripartizione del carico a terra, con
sottostruttura a castello costituita da tubolari
metallici giuntati con resistenza di 1.000
kg/mq (considerando il volume di ingombro)

  1 Per il primo mese m³ 17,28 17,28
  2 Per ogni mese successivo m³·m... 1,72 1,72

  P6.16. 14 Trasporto, posa in opera e successivo
smontaggio ed allontanamento di parasassi
o mantovana costituita da intavolato in abete

  1 Per il primo mese m² 6,48 6,48
  2 Per ogni mese successivo m²·m... 0,92 0,92

  P6.17 SISTEMI ANTICADUTA

  P6.17.  1 Barriera laterale di protezione anticaduta
costituita da aste metalliche verticali zincate,
da montare ad interasse di 180 cm, dotate di
tre mensole con blocco a vite per il
posizionamento delle traverse e della tavola
fermapiede: aste con sistema di ancoraggio
al supporto costituito da blocco a morsa con
regolazione dello spessore

  1 Per delimitazioni inclinate fino a 45° - per il
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primo mese
  2 Per delimitazioni inclinate fino a 45° - per

ogni mese successivo
m·mese 1,68 1,53

  P6.17.  2 Protezione anticaduta realizzata con funi di
trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio per
cinture di sicurezza

  1 Piastra per superfici orizzontali con asta ed
anello - per il primo mese

cad 23,70 21,38

  2 Piastra per strutture verticali ed anello - per il
primo mese

cad 25,15 22,67

  3 Piastra per superfici orizzontali con asta ed
anello - per ogni mese successivo

cad·m... 1,40 1,37

  4 Piastra per strutture verticali ed anello - per
ogni mese successivo

cad·m... 1,44 1,40

  P6.17.  3 Arrotolatore a nastro con elemento di
dissipazione energia in nylon compresi
moschettoni in lega leggera

  1 Lunghezza 2,20 m cad·m... 2,08 1,98

  P6.17.  4 Arrotolatore retrattile con cavo in acciaio
carter in plastica moschettone girevole.
Lunghezza nastro 3,50 m

  1 Cavo in acciaio cad·m... 4,40 4,05
  2 Con nastro tessile cad·m... 4,40 4,05

  P6.17.  5 Sistema anticaduta a richiamo automatico
completo di ammortizazione di caduta, cater
in acciaio e cavo in acciaio diametro mm 4

  1 Lunghezza cavo 10 m cad·m... 14,73 13,27
  2 Lunghezza cavo 20 m cad·m... 20,17 18,12

  P6.17.  6 Sistema anticaduta per linea di ancoraggio
flessibile verticale fune diam.16 mm.
dispositivo non apribile con assorbitore di
energia

  1 Lunghezza fune 10 m cad·m... 3,80 3,51
  2 Lunghezza fune 20 m cad·m... 4,40 4,05
  3 Lunghezza fune 30 m cad·m... 5,21 4,77

  P6.17.  7 Sistema anticaduta per linea di ancoraggio
flessibile verticale fune a corda statica diam.
11 mm. dispositivo apribile

  1 Lunghezza fune 10 m cad·m... 4,81 4,42
  2 Lunghezza fune 20 m cad·m... 5,53 5,06
  3 Lunghezza fune 30 m cad·m... 6,23 5,68

  P6.17.  8 Cordino con fune in nylon diam.12 mm.
completo di assorbitore di energia e
connettori

  1 Lunghezza massima 2 m cad·m... 1,85 1,68

  P6.17.  9 Cordino con fune in nylon completo di
assorbitore di energia e pinza

  1 Lunghezza massima 2 m cad·m... 2,16 1,97

  P6.17. 10 Cordino regolabile con moschettone a
doppio comando in acciaio zincato per
posizionamento operatore

  1 Lunghezza massima 2 m cad·m... 0,89 0,82

32



Codice Descrizione Insieme U.M. Venezia Mestre

  P6.17. 11 Fune di acciaio per linee vita da ancorare a
piastre o punti fissi

  1 Fune di acciaio compreso ancoraggio m·mese 0,30 0,30

  P6.17. 12 Fornitura di rete anticaduta bordata in
poliammide maglia 10x10cm ancorata con
cavi metallici e fissata con cravatte
metalliche montaggio e rimozione con
trabattelli

m² 5,38 5,38

  P6.17. 13 Fornitura di rete anticaduta bordata in
poliammide maglia 10x10cm ancorata con
cavi metallici e fissata con cravatte
metalliche montaggio e rimozione con
piattaforme sviluppabili o cestelli
meccanizzati

m² 8,60 8,60

  P6.18 ANDATOIE E PASSERELLE

  P6.18.  1 Trasporto, posa in opera, uso e successivo
smontaggio ed allontanamento di andatoie e
passerelle costituite da piano di calpestio e/o
lavoro, normale parapetto di protezione su
ambo i lati e struttura portante

  1 Larghezza di passaggio pari a 60 cm - per il
primo mese

m 64,49 64,49

  2 Larghezza di passaggio pari a 60 cm - per
ogni mese successivo

m·mese 6,45 6,45

  3 Larghezza di passaggio pari a 120 cm - per
il primo mese

m 85,99 85,99

  4 Larghezza di passaggio pari a 120 cm - per
ogni mese successivo

m·mese 9,25 9,25

  P6.19 OPERE PER CANTIERI STRADALI

  P6.19.  1 Delimitazione provvisoria per la protezione di
zone di lavoro in cantieri stradali realizzata
mediante barriere prefabbricate tipo
new-jersey in calcestruzzo, base pari a 62
cm ed altezza pari a 100 cm

  1 Per il primo mese m 10,27 9,61
  2 Per ogni mese successivo m·mese 0,85 0,79

  P6.19.  2 Divisore di corsia tipo new jersey struttura in
polietilene. Dim: lunghezza cm 100 x
larghezza cm 40 altezza cm 80 colori rosso/
bianco/ giallo

  1 Per il primo mese m 6,60 6,18
  2 Per ogni mese successivo m·mese 0,55 0,51

  P6.19.  3 Delimitazione di cantieri temporanei
costituito da cartelli e barriere (striscie
bianche e rosse) conformi alle norme
stabilite dal codice della strada e dal
regolamento di attuazione, in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali
saldati sul retro: barriera normale di
delimitazione per cantieri stradali (in
osservanza del regolamento di attuazione
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del codice della strada), costituita da due
cavalletti metallici corredati da una fascia
metallica, altezza 200 mm, con striscie
alternate obblique, rifrangenti in classe I;
costo di utilizzo della barriera per un mese

  1 Lunghezza 1200 mm cad·m... 3,32 3,08
  2 Lunghezza 1500 mm cad·m... 3,77 3,48
  3 Lunghezza 1800 mm cad·m... 4,47 4,11

  P6.19.  4 Delimitazione di cantieri temporanei
costituito da cartelli e barriere (striscie
bianche e rosse) conformi alle norme
stabilite dal codice della strada e dal
regolamento di attuazione, in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali
saldati sul retro: barriera direzionale di
delimitazione (in osservanza del
regolamento di attuazione del codice della
strada) costituita da due sostegni metallici
corredati da una fascia metallica con striscie
a punta di freccia, per segnalare deviazioni
temporanee comportanti curve strette, cambi
di direzione bruschi e contornamento di
cantieri; costo di utilizzo della barriera per un
mese

  1 Dimensioni 60 x 240 cm con strisce
rifrangenti in classe I

cad·m... 6,23 5,78

  2 Dimensioni 60 x 240 cm con strisce
rifrangenti in classe II

cad·m... 6,58 6,10

  3 Dimensioni 90 x 360 cm con strisce
rifrangenti in classe I

cad·m... 9,52 8,72

  4 Dimensioni 90 x 360 cm con strisce
rifrangenti in classe II

cad·m... 10,59 9,66

  P6.19.  5 Dosso artificiale rallenta traffico costituito da
elementi modulari in gomma naturale
evidenziati mediante zebrature gialle e nere
parallele alla direzione di marcia, inserti gialli
in laminato elastoplastico ad elevata
rifrangenza e antiscivolosità; costo di utilizzo
del dosso artificiale per il primo mese

  1 Dosso artificiale, dim: larghezza cm 47,5,
passaruota cm 60 e altezza cm 3

cad·m... 7,19 6,70

  2 Dosso artificiale, dim: larghezza cm 50,
passaruota cm 90 e altezza cm 5

cad·m... 7,94 7,37

  3 Dosso artificiale, dim: larghezza cm 50,
passaruota cm 120 e altezza cm 7

cad·m... 8,84 8,21

  P6.19.  6 Dosso artificiale rallenta traffico costituito da
elementi modulari in gomma naturale
evidenziati mediante zebrature gialle e nere
parallele alla direzione di marcia, inserti gialli
in laminato elastoplastico ad elevata
rifrangenza e antiscivolosità; costo di utilizzo
del dosso artificiale per ogni mese
successivo compresa la manutenzione

  1 Dosso artificiale, dim: larghezza cm 47,5,
passaruota cm 60 e altezza cm 3

cad·m... 3,13 2,82

  2 Dosso artificiale, dim: larghezza cm 50,
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passaruota cm 90 e altezza cm 5
  3 Dosso artificiale, dim: larghezza cm 50,

passaruota cm 120 e altezza cm 7
cad·m... 4,59 4,13

  P6.19.  7 Cono spartitraffico in polietilene bianco/rosso
  1 Altezza 30 cm e base 22 x 22 cm cad·m... 0,49 0,45
  2 Altezza 50 cm e base 27 x 27 cm cad·m... 0,74 0,67

  P6.20 DPI

  P6.20.  1 Dispositivi di protezione anticaduta
  1 Imbracatura con attacco dorsale cad·m... 3,57 3,19
  2 Imbracatura con attacco dorsale e sternale cad·m... 4,39 3,93
  3 Imbracatura con cintura di posizionamento e

attacco dorsale e sternale
cad·m... 9,99 8,92

  4 Imbracatura con ancoraggio dorsale sternale
e cintura di posizionamento

cad·m... 11,65 10,41

  5 Cintura di posizionamento sul lavoro cad·m... 4,52 4,04

  P6.20.  2 Elmetti con fasce antisudore e dispositivi
laterali per l'inserimento delle cuffie
antirumore e delle visiere

  1 Elmetto in PEHD peso 330 g e bardatura in
PVC

cad·m... 0,30 0,26

  2 Elmetto in PEHD dielettrico peso 370 g
bardatura tessile.

cad·m... 0,45 0,40

  3 Elmetto in PEHD con cuffie in ABS e
tampone in poliuretano peso 600 g.

cad·m... 1,53 1,37

  P6.20.  3 Visiera per elmetto ribaltabile resistente agli
urti ed alle abrasioni

  1 Con attacchi universali cad·m... 1,13 1,01
  2 In policarbonato avvolgente, classe ottica 1 cad·m... 1,74 1,55
  3 In policarbinato attacco ad elastico cad·m... 0,35 0,31
  4 In policarbonato avvolgente lunga con

caschetto
cad·m... 0,79 0,71

  5 A caschetto in policarbonato rinforzata
avvolgente lunga

cad·m... 1,10 0,99

  P6.20.  4 Occhiali e mascherine (classe ottica 1),
schermi per la protezione degli occhi
completi di stanghette regolabili, lenti in
policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari
laterali e sopraciliari

  1 Occhiali avvolgenti astine regolabili EN
170-166

cad·m... 0,70 0,62

  2 Occhiali avvolgenti astine regolabili EN
172-166

cad·m... 0,89 0,79

  3 Occhiali antiappannanti astine regolabili EN
166

cad·m... 0,90 0,79

  4 Montatura in polimero a norma EN 170-166 cad·m... 0,82 0,74
  5 Montatura in polimero a norma EN 169-166 cad·m... 1,05 0,93
  6 Montatura in polimero a norma EN 172-166 cad·m... 1,05 0,93
  7 Panoramico monopezzo a norma EN 166 cad·m... 0,59 0,53
  8 Sovrapponibile a occhiali correttivi a norma

EN 166
cad·m... 0,41 0,37

  9 Mascherina morbida a norma EN 166 cad·m... 0,20 0,17
 10 Mascherina morbida ventilata a norma EN

166
cad·m... 0,62 0,55

 11 Schermo per saldatori a norma EN 175 cad·m... 0,47 0,43
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 12 Maschera per saldatori a norma EN 175 cad·m... 0,95 0,85
 13 Occhiali per saldatori a norma EN 166 con

lenti rotonde
cad·m... 0,70 0,62

 14 Occhiali per molatoria norma EN 166 con
lenti rotonde

cad·m... 0,24 0,22

  P6.20.  5 Inserti auricolari, cuffie ed archetti per la
protezione acustica conformi alla norma UNI
EN 352

  1 Inserti auricolari soffici in polimerico espanso
di colore giallo monouso. SNR 27 dB

cad·m... 0,09 0,08

  2 Inserti auricolari soffici poliuretanici
ipoallergici di colore giallo monouso. SNR 33
dB

cad·m... 0,09 0,09

  3 Inserti auricolari in espanso con cordino con
tappi modellabili ipoallergici. SNR 33 dB

cad·m... 0,16 0,15

  4 Cuffia temporale con molle in acciaio
inossidabile e imbottitura peso 180 gr. SNR
27 dB

cad·m... 2,97 2,66

  5 Cuffia temporale per ambianti rumorosi con
regolazione dell'altezza peso 250 gr. SNR 30
dB

cad·m... 4,65 4,15

  6 Archetto auricolare snodato a tamponi cad·m... 1,58 1,40

  P6.20.  6 Mascherine per la protezione delle vie
respiratorie con linguetta stringi naso e
bardatura nucale

  1 Per polveri o particelle non nocive cad·m... 0,24 0,22
  2 Mascherina FFP1 per polveri fini e

nebbie/aerosol a base acquosa ed oleosa
cad·m... 0,61 0,55

  3 Mascherina FFP2 S per polveri fini tossiche
e nebbie/aerosol a base acquosa, senza
valvola

cad·m... 0,85 0,77

  4 Mascherina FFP2 S per polveri fini tossiche
e nebbie/aerosol a base acquosa provvista
di valvola

cad·m... 1,20 1,08

  5 Mascherina FFP1 con valvola per polveri fini
e nebbie/aerosol a base acquosa ed oleosa
anche per vapori organici

cad·m... 1,28 1,14

  6 Mascherina FFP2 per polveri fini tossiche e
nebbie/aerosol a base acquosa, anche per
ozono/fumi di saldatura

cad·m... 3,70 3,30

  P6.20.  7 Semimaschera riutilizzabile da abbinare ai
filtri dispositivo bardatura a tiranti

  1 Semimaschera riutilizzabile attacco filtri a
baionetta

cad·m... 1,62 1,45

  2 Semimaschera riutilizzabile facciale
avvolgente attacco filtri a baionetta

cad·m... 3,36 3,00

  3 Semimaschera riutilizzabile monofiltro con
attacco a baionetta

cad·m... 0,85 0,76

  P6.20.  8 Maschera pienofacciale dotata di raccordo
filettato per filtri e/o di raccordo per
apparecchi di alimentazione di aria, schermo
in policarbonato o polimetalcrilato e
bardatura elastica

  1 In gomma policloroprenica filtri classe I cad·m... 3,04 2,75
  2 In silicone filtri classe II cad·m... 6,35 5,69
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  P6.20.  9 Guanti per la protezione delle mani
  1 In vinile monouso ambidestro cad·m... 0,09 0,08
  2 In lattice monouso ad alta sensibilità bianco

ambidestro
cad·m... 0,09 0,08

  3 In crosta bovina orlato bianco cad·m... 1,61 1,45
  4 In crosta bovina bianco palmo e pollice

rinforzato
cad·m... 2,01 1,81

  5 In crosta bovina bianco e cotone cad·m... 1,20 1,08
  6 In crosta bovina con salvacuciture alle dita

interno felpato per lavori di saldatura
cad·m... 2,37 2,13

  7 In neoprene nero impermeabile interno
floccato esterno zigrinato antiscivolo

cad·m... 1,93 1,74

  8 Anticalore in fibra aramidica adatto alla
manipolazione di oggetti caldi

cad·m... 9,26 8,27

  9 In nitrile con interno ed esterno lisci clorinati,
con punta delle dita microruvide

cad·m... 1,85 1,64

 10 Dielettrici in lattice naturale tensione di prova
5000 V classe 00

cad·m... 11,94 10,66

 11 Dielettrici in lattice naturale tensione di prova
30000 V classe 3

cad·m... 16,73 14,94

  P6.20. 10 Scarpe e stivali per la protezione dei piedi
  1 Scarpa in pelle anfibia puntale acciaio,

lamina antiforo EN 345
cad·m... 4,65 4,15

  2 Polacchino pelle fiore paramalleolo
ergonomico puntale acciaio EN 345.
Sfilamento rapido. Suola antiscivolo

cad·m... 7,21 6,44

  3 Scarpe in pelle fiore per elettricisti, puntale
in materiale sintetico EN 347. Sfilamento
rapido. Suola antiscivolo

cad·m... 5,61 5,00

  4 Polacchini pelle fiore per elettricisti,
paramalleolo ergonomico imbottito. Puntale
in materiale sintetico EN 347. Sfilamento
rapido. Suola antiscivolo

cad·m... 6,12 5,46

  5 Stivale tronchetto in gomma nitrilica suola
antisdrucciolo

cad·m... 2,13 1,90

  6 Stivale tronchetto in PVC suola
antisdrucciolo

cad·m... 1,09 0,98

  7 Stivale al ginocchio in gomma nitrilica suola
antisdrucciolo

cad·m... 2,45 2,19

  8 Stivale al ginocchio in PVC ad alto grado di
isolamento e conduzione termica

cad·m... 1,27 1,13

  9 Stivale con suola e gambale in
PVC/NITRILE. Puntale in acciaio, lamina
antiforo EN 345

cad·m... 3,13 2,79

 10 Scarpa anticalore puntale in acciaio EN 345,
lamina antiforo. Suola antiscivolo resistente
al calore per contatto HRO

cad·m... 6,27 5,60

 11 Polacchini anticalore puntale in acciaio EN
345, lamina antiforo. Rapido sfilamento.
Suola antiscivolo resistente al calore per
contatto HRO

cad·m... 5,31 4,75

  P6.20. 11 Grembiuli
  1 Grembiule in pelle crostata EN 471 cad·m... 1,27 1,13
  2 Grembiule in PVC/POL/PVC cad·m... 0,48 0,44
  3 Grembiule metallico EN 412 cad·m... 17,58 15,70
  4 Grembiule in poliuretano EN 467 cad·m... 3,93 3,51
  5 Grembiule monouso in polietilene cad·m... 0,13 0,12
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  P6.20. 12 Indumenti ad alta visibilità con pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili

  1 Bretella poliestere fluorescente EN 340-471 cad·m... 1,22 1,09
  2 Gilet interno poliestere, imbottitura in

poliestere fluorescente EN 340-471
cad·m... 3,11 2,77

  3 Casacca poliestere fluorescente EN 340-471 cad·m... 2,78 2,48
  4 Pantaloni cotone e poliestere EN 340-471 cad·m... 4,95 4,42
  5 Pantaloni cotone e poliestere invernale EN

340-471
cad·m... 6,89 6,15

  6 Giubetto cotone e poliestere EN 340-471 cad·m... 6,03 5,38
  7 Giubetto cotone e poliestere invernale EN

340-471
cad·m... 7,89 7,05

  8 Tuta intera cotone e poliestere EN 340-471 cad·m... 9,48 8,46
  9 Salopette cotone e poliestere EN 340-471 cad·m... 6,49 5,80

  P6.20. 13 Indumenti per la protezione del corpo
  1 Tuta in tyvek cucito monouso con cappuccio

EN 468
cad·m... 6,60 5,90

  2 Tuta integrale cotone con cerniera ricoperta
EN 340

cad·m... 3,01 2,69

  3 Salopette cotone con bretelle EN 340 cad·m... 2,01 1,81
  4 Pantaloni cotone da lavoro EN 340 cad·m... 1,75 1,56
  5 Giacca cotone da lavoro EN 340 cad·m... 1,98 1,76
  6 Giubbino cotone da lavoro EN 340 cad·m... 1,96 1,75
  7 Cappotto impermeabile EN 340-343 cad·m... 1,00 0,90
  8 Completo impermeabile EN 340-342 cad·m... 13,32 11,89
  9 Tuta cotone inifugo intera per saldatori EN

340-370/1
cad·m... 6,61 5,91

  P6.21 APPRESTAMENTI DI PRIMO SOCCORSO

  P6.21.  1 Valigetta con materiale di pronto soccorso
dotata di supporto per attacco a parete per
interventi sul luogo di lavoro

  1 Fino 6 persone dim. mm 320 x 220 x 125 cad·m... 72,82 65,02
  2 Oltre 6 persone dim. mm 445 x 320 x 150 cad·m... 142,59 127,31

  P6.21.  2 Armadietto in metallo dotato di serratura con
materiale di pronto soccorso per interventi
sul luogo di lavoro

  1 Fino a 6 persone dim. mm 270 x 300 x 140 cad·m... 53,72 47,96
  2 Oltre a 6 persone dim. mm 530 x 530 x 200 cad·m... 163,36 145,85

  P6.22 FORMAZIONE/INFORMAZIONE

  P6.22.  1 Distribuzione ai lavoratori di materiale
formativo su procedure di sicurezza

  1 Costo annuo pro capite cad 5,46 4,88

  P6.22.  2 Corso di formazione di primo livello,
compreso il materiale informativo. Costo per
ogni lavoratore

  1 Durata del corso ore 4 cad 164,15 146,56
  2 Durata del corso ore 2 cad 82,06 73,29

  P6.22.  3 Corso specifico per gli addetti alle macchine
operatrici. Costo per lavoratore addetto

  1 Durata media del corso ore 1 cad 38,31 34,20

  P6.22.  4 Corso specifico per gli addetti alla
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prevenzione e lotta antincendio, evacuazione
dei lavoratori, salvataggio, gestione delle
emergenze. Per ogni addetto incaricato

  1 Durata del corso ore 8 cad 383,03 342,00

  P6.22.  5 Corso specifico per gli addetti al pronto
soccorso e gestione delle emergenze. Costo
per ogni addetto incaricato

  1 Durata del corso ore 8 cad 328,33 293,14

  P6.23 PROGETTAZIONE OPERE PROVVISIONALI

  P6.23.  1 Progetto di opere provvisionali redatto da
ingegnere o architetto abilitato a norma di
legge all'esercizio della professione,
compresi sopralluogo in sito, relazione di
calcolo e relativi disegni

  1 Progetto ponteggio metallico in tubi e giunti cad 2.167,72 1.935,46
  2 Progetto ponteggio metallico in cavalletti cad 2.167,72 1.935,46
  3 Progetto castello di carico in tubi e giunti cad 2.167,72 1.935,46
  4 Progetto ponte a sbalzo con struttura

portante in legno
cad 2.167,72 1.935,46

  5 Progetto linee vita o apprestamenti cad 1.950,94 1.741,92
  6 Progetto opere di sostegno strutturale

(puntellatura) e messa in sicurezza
cad 1.734,19 1.548,38

  P6.24 PROCEDURE DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO

  P6.24.  1 Assistenza al sopraluogo del coordinatore
per l'esecuzione da parte del direttore
tecnico di cantiere, durata 1 ora

  1 Assistenza al sopraluogo del coordinatore
per l'esecuzione da parte del direttore
tecnico

h 29,59 29,59

  P6.24.  2 Riunioni di coordinamento alla presenza dei
responsabili per le imprese

  1 Con due responsabili per le imprese, durata
1 ora

h 55,57 55,57

  2 Con tre responsabili per le imprese, durata 1
ora

h 83,35 83,35

  3 Con quattro responsabili per le imprese,
durata 1 ora

h 111,14 111,14

  4 Con cinque responsabili per le imprese,
durata 1 ora

h 138,92 138,92

  P6.24.  3 Servizio di sorveglianza per l'applicazione
degli apprestamenti di sicurezza di un
tecnico specializzato

  1 Giornaliero h 27,78 27,78
  2 Notturno h 31,52 31,52

  P6.24.  4 Servizio di guardiania dell'accesso alle aree
di lavoro di un lavoratore comune

  1 Giornaliero h 21,93 21,93
  2 Notturno h 25,24 25,24

  P6.24.  5 Compilazione settimanale del programma
lavori svolti e da svolgere a cura del DTC

  1 Compilazione settimanale del programma
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lavori svolti e da svolgere a cura del DTC
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