

PREVENTIVO DI PARCELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Oggetto: C.I. 13755 - Viabilità accesso macroisola prima zona industriale di Porto Marghera. Importo lavori in appalto € 13.323.681,80.= di cui € 3.421.399,13.= Id. opere V.03 (cl. 6ª b), € 644.310,90.= Id. opere S.03 (cl. 1ª g), € 418.150,22.= Id. opere IA.03 (cl. 3ª c) ed € 8.839.821,55.= Id. opere S.05 (cl. 9ª c).

DETERMINAZIONE DELLE COMPETENZE

A) Onorario a percentuale

Formula (art. 2 D.M.): $V \times G \times Q \times P$

(V= importo lordo lavori - G= complessità prestazione - Q=

specificità prestazione - P= $0,03+10/V^{0,4}$)

1	QbIII.01) Rel.generale+special.,elab.grafici,ecc.Imp.lav. V.03 Euro	€ 3.421.399,13	x	0,75	x	0,040	x	0,05434	=	€ 5.577,55	3.421.399,13
	QbIII.02) Particolari costruttivi e decorativi	€ 3.421.399,13	x	0,75	x	0,080	x	0,05434	=	€ 11.155,11	
	QbIII.03) Computo metr.estim.,quadro econ.,elen. prez. ecc.	€ 3.421.399,13	x	0,75	x	0,030	x	0,05434	=	€ 4.183,16	
	QbIII.04) Schema di contratto.Capit. speciale d'appalto, ecc.	€ 3.421.399,13	x	0,75	x	0,020	x	0,05434	=	€ 2.788,78	
	QbIII.05) Piano manutenzione opera	€ 3.421.399,13	x	0,75	x	0,030	x	0,05434	=	€ 4.183,16	
	Spese e oneri (art. 5 D.M.):	€ 27.887,76	x	17,2977	su	13.323.681,8000				€ 4.823,94	
								sommano		€ 32.711,70	
2	QbIII.01) Rel.generale+special.,elab.grafici,ecc.Imp.lav. S.03 Euro	€ 644.310,90	x	0,95	x	0,120	x	0,07746	=	€ 5.689,82	644.310,90
	QbIII.02) Particolari costruttivi e decorativi	€ 644.310,90	x	0,95	x	0,130	x	0,07746	=	€ 6.163,97	
	QbIII.03) Computo metr.estim.,quadro econ.,elen. prez. ecc.	€ 644.310,90	x	0,95	x	0,030	x	0,07746	=	€ 1.422,46	
	QbIII.04) Schema di contratto.Capit. speciale d'appalto, ecc.	€ 644.310,90	x	0,95	x	0,010	x	0,07746	=	€ 474,15	
	QbIII.05) Piano manutenzione opera	€ 644.310,90	x	0,95	x	0,025	x	0,07746	=	€ 1.185,38	
	Spese e oneri (art. 5 D.M.):	€ 14.935,78	x	17,2977	su	13.323.681,8000				€ 2.583,55	
								sommano		€ 17.519,33	
3	QbIII.01) Rel.generale+special.,elab.grafici,ecc.Imp.lav. IA.03 Euro	€ 418.150,22	x	1,15	x	0,150	x	0,08642	=	€ 6.233,87	418.150,22
	QbIII.02) Particolari costruttivi e decorativi	€ 418.150,22	x	1,15	x	0,050	x	0,08642	=	€ 2.077,96	
	QbIII.03) Computo metr.estim.,quadro econ.,elen. prez. ecc.	€ 418.150,22	x	1,15	x	0,050	x	0,08642	=	€ 2.077,96	
	QbIII.04) Schema di contratto.Capit. speciale d'appalto, ecc.	€ 418.150,22	x	1,15	x	0,020	x	0,08642	=	€ 831,18	
	QbIII.05) Piano manutenzione opera	€ 418.150,22	x	1,15	x	0,030	x	0,08642	=	€ 1.246,77	
	Spese e oneri (art. 5 D.M.):	€ 12.467,74	x	17,2977	su	13.323.681,8000				€ 2.156,63	
								sommano		€ 14.624,37	
4	QbIII.01) Rel.generale+special.,elab.grafici,ecc..Imp.lav. S.05 Euro	€ 8.839.821,55	x	1,05	x	0,120	x	0,04665	=	€ 51.959,94	8.839.821,55
	QbIII.02) Particolari costruttivi e decorativi	€ 8.839.821,55	x	1,05	x	0,130	x	0,04665	=	€ 56.289,94	
	QbIII.03) Computo metr.estim.,quadro econ.,elen. prez. ecc.	€ 8.839.821,55	x	1,05	x	0,030	x	0,04665	=	€ 12.989,99	
	QbIII.04) Schema di contratto.Capit. speciale d'appalto, ecc.	€ 8.839.821,55	x	1,05	x	0,010	x	0,04665	=	€ 4.330,00	
	QbIII.05) Piano manutenzione opera	€ 8.839.821,55	x	1,05	x	0,025	x	0,04665	=	€ 10.824,99	
	Spese e oneri (art.5 D.M.):	€ 136.394,86	x	17,2977	su	13.323.681,8000				€ 23.593,17	
								sommano		€ 159.988,03	
5	Totale 1+2+3+4									€ 224.843,43	
11	Riduzione	€ 64.855,40	x	0%	=					€ 0,00	
								restano		€ 224.843,43	
-	INARCASSA	€ 224.843,43	x	4%	=					€ 0,00	
								sommano		€ 224.843,43	
-	I.V.A.	€ 224.843,43	x	22%	=					€ 0,00	
								totale complessivo		€ 224.843,43	

Progettazione definitiva + progettazione esecutiva

479.020,11