Avviso di conferimento fiduciario incarichi di progettazione,

direzione lavori e attività accessorie 

Lista degli interventi

	N. 
	Oggetto Interventi
	Attività esterna richiesta
	Importo presunto dei lavori in   appalto classi e categorie di cui alla Tariffa Professionale

	
	
	
	

	1
	Nuova viabilità PEEP Bissuola – Opere di urbanizzazione
	-Rilievo planoaltimetrico

-Indagini geologiche e castali

-Piano particellare

-Studio idrogeologico

(importo massimo presunto Euro 43.000,00)


	

	2
	Progetti PPTU di moderazione del traffico Quartieri: Mestre Centro – Carpenedo – Chirignago –Favaro V.to –Campalto – Zelarino, e Municipalità di Marghera (quota anno 2004)
	-Rilievo planoaltimetrico

-Indagini castali

-Piano particellare

-Studio idrogeologico

(importo massimo presunto Euro 15.000,00)


	 

	3
	Quartiere n. 9 – Marciapiedi di Via Ca’ Rossa 2° lotto (anno 2004)
	-Rilievo planoaltimetrico

-Indagini geologiche e castali

-Piano particellare

-Studio idrogeologico

(importo presunto Euro 8.000,00)


	

	4
	Progetto PPTU Quartiere Carpenedo Bissuola. 

Rotatoria Via Pertini incrocio con Via Gavagnin (Mestre).
	-Rilievo planoaltimetrico

-Rilievo topografico 

-Indagini geologiche e catastali 

-Studio idrogeologico 

-Progettazione definitiva ed esecutiva comprensiva di indagini presenza sottoservizi

-Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

-Direzione Lavori, assistenza e contabilità

-Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
	Euro 135.645,18.= + Euro 3.478,08.= oneri per la sicurezza, in cl. 6^  a)

	5
	Sistemazione Via Palazzo fronte Municipio (Mestre)
	-Rilievo planoaltimetrico

-Piano particellare di esproprio

-Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva comprensiva di indagini presenza sottoservizi

-Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

-Direzione Lavori, assistenza e contabilità

-Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
	Euro 120.000,00.= + Euro 8.000,00.= oneri per la sicurezza, in cl. 6^  a)

	6
	Risanamento scuola elementare C. Battisti  (Mestre).
	-Progettazione definitiva ed esecutiva 

-Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

-Direzione Lavori 

-Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
	Euro 438.750,00.=  + Euro        11.250,00.=oneri della sicurezza, in cl. 1^ c).


	7
	Nuova palestra scuola media G.Cesare – Mestre.
	-Progettazione definitiva ed esecutiva 

-Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

-Direzione Lavori 

-Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
	Euro 1.238.824,00.= + Euro 31.750,00.= oneri per la sicurezza 1^ c), di cui:

-Euro 663.000,00.= + Euro        17.000,00.= oneri della sicurezza in cl. 1^ c)

-Euro 312.000,00.= + Euro        8.000,00.= oneri della sicurezza in cl. 1^ f)

-Euro 165.750,00.= + Euro        4.250,00.= oneri della sicurezza in cl. 3^ b)

-Euro 98.074,00.= + Euro        2.500,00.= oneri della sicurezza in cl. 3^  c)



	8
	Sistemazione impianti elettrici presso la scuola Aquilone (Mestre).
	-Progettazione Esecutiva

-Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione


	-Euro 58.500,00.= + Euro        1.500,00.= oneri della sicurezza in cl. 3^  c)



	9
	Sistemazione impianti elettrici presso la scuola Fucini (Mestre).
	-Progettazione Esecutiva

-Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione


	-Euro 195.000,00.= + Euro        5.000,00.= oneri della sicurezza in cl. 3^  c)



	10
	Sistemazione impianti elettrici presso la scuola Salvo D’Acquisto (Mestre).
	-Progettazione Esecutiva

-Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione


	-Euro 243.750,00.= + Euro        6.250,00.= oneri della sicurezza in cl. 3^  c)



	11
	Sistemazione impianti elettrici presso la scuola Volpi (Mestre).
	-Progettazione Esecutiva

-Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione


	-Euro 195.000,00.= + Euro        5.000,00.= oneri della sicurezza in cl. 3^  c)



	12
	Sistemazione impianti elettrici presso la scuola Fusinato (Mestre).
	-Progettazione Esecutiva

-Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione


	-Euro 195.000,00.= + Euro        5.000,00.= oneri della sicurezza in cl. 3^  c)



	13
	Pista ciclabile Via Olimpia parco Villa Querini (Mestre)
	-Progettazione definitiva ed esecutiva

-Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

-Direzione Lavori

-Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
	Euro 270.000,00.= + Euro 4.000,00 oneri per la sicurezza  in cl. 6^ a)
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