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Venezia, 30/5/2005

Direzione Centrale

Affari Generali

Gare e Contratti

Servizio Gare e Contratti

                     Si rende noto che il Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato quanto segue:

“A riscontro di una puntuale richiesta di una delle Ditte che hanno preso visione degli elaborati ed effettuato il sopralluogo delle aree, si precisa che, a seguito di verifiche in merito, è stata riscontrata una discrepanza fra quanto indicato nella relazione tecnica relativa alla bonifica dei siti inquinati al cap.4 relativo a “Misure di sicurezza per la costruzione di pali e micropali” e i conseguenti importi di spesa indicate nel computo metrico e nella lista delle categorie.

Si precisa che le palancolate necessarie per confinare le aree interessate dalle palificazioni sono a “perdere” e non a noleggio di giorni 30, come è stato erroneamente indicato nella succitata lista delle categorie e nel computo metrico”.
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