

|                       |                |              |
|-----------------------|----------------|--------------|
| PROSPETTO RIASSUNTIVO | BASE<br>D'ASTA | 1.425.000,00 |
|-----------------------|----------------|--------------|

ELEMENTI DI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA :

|                                            |                     |    |
|--------------------------------------------|---------------------|----|
| A) PREZZO                                  | punteggio massimo : | 40 |
| 1) Impostazione dell'appalto               | "                   | 15 |
| 2a) risorse organizzative e mezzi          | "                   | 15 |
| 2b) Risorse umane                          | "                   | 15 |
| 3) Prestazioni aggiuntive e/o migliorative | "                   | 15 |

| SOGLIA ANOMALIA |         |
|-----------------|---------|
| OFF.ECON        | OFF.TEC |
| 32              | 48      |

|    | DITTA                                                                                                                               | OFF ECONOMICA |           |                    | OFF TECNICA  |       |              |       |              |       |              |       |                      | TOTALE<br>PUNTEGGI | ANOMALIA<br>OFF.ECON | ANOMALIA<br>OFF.TEC |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
|    |                                                                                                                                     | PREZZO        | RIBASSO % | PUNTI OFF.<br>ECON | coefficiente | 1)    | coefficiente | 2a)   | coefficiente | 2b)   | coefficiente | 3)    | PUNTI OFF<br>TECNICA |                    |                      |                     |
| 1  | (ATI) C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP. A R.L. + BOATO COSTRUZIONI EDILI E FALEGNAMERIA DI ZANE & C. SR                      | 1.143.690,75  | -19,7410  | 17,17              | 0,00         | 0,00  | 0,20         | 3,00  | 0,20         | 3,00  | 0,20         | 3,00  | 9,00                 | 26,17              | OK                   | OK                  |
| 2  | (ATI) COIMA SRL + C.E.I.A. SRL + R.G. IMPIANTI SRL                                                                                  | 769.614,00    | -45,9920  | 40,00              | 0,80         | 12,00 | 0,80         | 12,00 | 0,77         | 11,55 | 0,67         | 10,05 | 45,60                | 85,60              | SUPERIORE            | OK                  |
| 3  | (ATI) LARES LAVORI DI RESTAURO SRL + FIEL SPA                                                                                       | 1.166.220,00  | -18,1600  | 15,79              | 0,27         | 4,05  | 0,73         | 10,95 | 0,53         | 7,95  | 0,07         | 1,05  | 24,00                | 39,79              | OK                   | OK                  |
| 4  | (ATI) DUILIO GAZZETTA SRL + CO.GE.FO. SRL + CANTON IMPIANTI DI CANTON GIORGIO                                                       | 1.086.833,25  | -23,7310  | 20,64              | 0,20         | 3,00  | 0,60         | 9,00  | 0,20         | 3,00  | 0,07         | 1,05  | 16,05                | 36,69              | OK                   | OK                  |
| 5  | (ATI) OPRA COSTRUZIONI SRL + ROSSI RENZO COSTRUZIONI SRL + E.C.I.S. SRL                                                             | 883.500,00    | -38,0000  | 33,05              | 0,77         | 11,55 | 0,67         | 10,05 | 0,53         | 7,95  | 0,13         | 1,95  | 31,50                | 64,55              | SUPERIORE            | OK                  |
| 6  | (ATI) CANATO COSTRUZIONI SRL + BORTOLI ETTORE SRL + CANATO GIOVANNI + MA.FRA. GESTIONI SRL + SO.GE.DI.CO. SRL + F.B.F. IMPIANTI SRL | 897.750,00    | -37,0000  | 32,18              | 0,97         | 14,55 | 0,93         | 13,95 | 0,93         | 13,95 | 0,80         | 12,00 | 54,45                | 86,63              | SUPERIORE            | SUPERIORE           |
| 7  | (ATI) ERRE COSTRUZIONI SRL + ALVEARE CONSORZIO STABILE                                                                              | 965.152,50    | -32,2700  | 28,07              | 0,47         | 7,05  | 0,60         | 9,00  | 0,47         | 7,05  | 0,53         | 7,95  | 31,05                | 59,12              | OK                   | OK                  |
| 8  | TECNICA RESTAURI SRL                                                                                                                | 881.918,25    | -38,1110  | 33,15              | 0,80         | 12,00 | 0,27         | 4,05  | 0,20         | 3,00  | 0,20         | 3,00  | 22,05                | 55,20              | SUPERIORE            | OK                  |
| 9  | (ATI) BARBATO IMPRESA COSTRUZIONI SRL + PITTERI IMPIANTI SRL                                                                        | 1.154.392,50  | -18,9900  | 16,52              | 0,70         | 10,50 | 0,77         | 11,55 | 0,40         | 6,00  | 0,13         | 1,95  | 30,00                | 46,52              | OK                   | OK                  |
| 10 | BINCOLETTO MARIO                                                                                                                    | 1.022.437,50  | -28,2500  | 24,57              | 0,33         | 4,95  | 0,27         | 4,05  | 0,47         | 7,05  | 0,20         | 3,00  | 19,05                | 43,62              | OK                   | OK                  |
| 11 | (ATI) ALFIER COSTRUZIONI SRL + TIOZZO GIANFRANCO SRL                                                                                | 912.000,00    | -36,0000  | 31,31              | 0,90         | 13,50 | 0,73         | 10,95 | 0,40         | 6,00  | 0,20         | 3,00  | 33,45                | 64,76              | OK                   | OK                  |
| 12 | (ATI) IMPRESA EDILE ANCILOTTO GEOM. RENATO SRL + NERIO TROLESE SRL + FRISON COSTRUZIONI DI A. FRISON SAS                            | 900.414,75    | -36,8130  | 32,02              | 0,67         | 10,05 | 0,67         | 10,05 | 0,40         | 6,00  | 0,67         | 10,05 | 36,15                | 68,17              | SUPERIORE            | OK                  |
| 13 | LUCCI SALVATORE SRL                                                                                                                 | 1.068.750,00  | -25,0000  | 21,74              | 0,37         | 5,55  | 0,33         | 4,95  | 0,67         | 10,05 | 0,20         | 3,00  | 23,55                | 45,29              | OK                   | OK                  |